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APPROVED BY: 
Public Company ORLEN Lietuva 
General Director 
27 October 2022 
Order No. TV1(1.2-1)-2022-0525 
 

PUBLIC COMPANY ORLEN LIETUVA 
GENERAL TERMS AND CONDITIONS OF 

CONTRACT 
 
Article 1. TERMS & DEFINITIONS 
1.1. Owner – Public Company ORLEN Lietuva, 
registered with the Register of Legal Entities of the 
Republic of Lithuania, legal entity code 166451720, 
with its registered office at: Mažeikių St. 75, 
Juodeikiai Village, LT-89453 Mažeikiai District, the 
Republic of Lithuania, VAT number LT664517219.  
1.2. Contractor – legal entity, natural person or an 
entity without legal personality the Owner concluded 
the contract with. 
1.3. Party/Parties – Owner and/or Contractor.  
1.4. Contract – a contract concluded between the 
Owner and the Contractor, including Scope of Work, 
Special Terms & Conditions of Contract (if 
applicable), Order, General Terms & Conditions of 
Contract and attachments thereof (specifications, 
drawings and other documents), enclosed, attached 
to or incorporated into the Contract.   
1.5. General Terms and Conditions of Contract 
(GTC) – these Public Company ORLEN Lietuva 
General Terms & Conditions of Contract. 
1.6. Special Terms and Conditions of Contract 
(STC) – terms and conditions separately agreed 
between the Owner and the Contractor when 
concluding the Contract. 
1.7. Works – the entirety of what the Contractor has 
to perform, provide, produce, fabricate, manufacture, 
install, design, repair or construct under the Contract.   
1.8. Worksite – the place where the Works have to 
be performed.  
1.9. eService – electronic means available in 
Computerized Maintenance Management System 
(CMMS) Module D7i -> CMMS INFOR EAM (D7i) 
used in cases and as set forth in GTC: (i) by the 
Owner to submit Orders approved by its authorized 
persons to the Contractor; and (ii) by the Contractor's 
authorized persons to accept Orders and enter 
actual data on completed Works, consumed Owner's 
Materials and forward to the Owner in M2 Form 
[24.5] for its approval. On the basis of this 
information submitted by the Contractor and 
approved by the Owner, Work Handover & 
Acceptance Statement (and other electronic 
documents, if any) shall be issued by the Contractor. 
1.10. Order – a document submitted by the Owner to 
the Contractor in a form and manner established in 
GTC, authorizing the Contractor to commence the 
Works and detailing the scope (if applicable) of the 
Works, deadlines, the price and any other 
information required for execution of Works.   
1.11. Handover & Acceptance Statement (HAS) – 
a Contract execution document issued and approved 
by the Parties as prescribed by GTC that confirms 
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1 straipsnis. SĄVOKOS 
1.1. Užsakovas – Akcinė bendrovė „ORLEN Lietuva“, 
įregistruota Lietuvos Respublikos juridinių asmenų 
registre, juridinio asmens kodas 166451720, 
buveinės adresas: Mažeikių g. 75, Juodeikių k., LT-
89453 Mažeikių r., Lietuvos Respublika, PVM 
mokėtojo kodas LT664517219.  
1.2. Rangovas – juridinis asmuo, fizinis asmuo arba 
juridinio asmens statuso neturintis subjektas, su 
kuriuo Užsakovas sudarė Sutartį. 
1.3. Šalis/Šalys – Užsakovas ir/arba Rangovas.  
1.4. Sutartis – tarp Užsakovo ir Rangovo sudaryta 
rangos sutartis, įskaitant Darbų apimtį, rangos 
sutarties specialiąsias sąlygas (jei taikoma), 
Užsakymą, rangos sutarties bendrąsias sąlygas, jų 
priedus (specifikacijas, brėžinius ir kitus dokumentus), 
kurie yra pridėti prie Sutarties arba įtraukti į ją. 
 
1.5. Rangos sutarties bendrosios sąlygos (BS) – 
šios Akcinės bendrovės „ORLEN Lietuva“ rangos 
sutarties bendrosios sąlygos. 
1.6. Rangos sutarties specialiosios sąlygos (SS) – 
sąlygos, dėl kurių, sudarydami Sutartį, Užsakovas ir 
Rangovas susitaria atskirai. 
 
1.7. Darbai – visa tai, ką Rangovas turi atlikti, teikti, 
pagaminti, sumontuoti, suprojektuoti, suremontuoti 
arba pastatyti pagal Sutartį. 
1.8. Darbų atlikimo vieta – vieta, kurioje turi būti 
atlikti Darbai. 
1.9. eService – kompiuterizuotos remontų valdymo 
sistemos CMMS D7i -> CMMS INFOR EAM (D7i) 
rangos modulyje esanti priemonė, kuria elektroniniu 
būdu, BS nustatytais atvejais ir tvarka, (i) Užsakovas 
teikia jo įgaliotų asmenų patvirtintą Užsakymą 
Rangovui, o (ii) Rangovo įgalioti asmenys priima 
Užsakymus ir, juos patvirtindami, suveda faktinius 
duomenis apie atliktus Darbus, sunaudotas Užsakovo 
Medžiagas, ir persiunčia Užsakovui tvirtinimui M2 
formoje [28.5.]. Remiantis šia Rangovo Užsakovui 
pateikta bei Užsakovo patvirtinta informacija, 
Rangovas formuoja Darbų perdavimo-priėmimo aktą 
(ir kt. elektroninius dokumentus, jei taikoma). 
 
1.10. Užsakymas – Užsakovo Rangovui BS 
nustatyta forma ir tvarka teikiamas dokumentas, 
suteikiantis teisę Rangovui pradėti Darbų atlikimą ir 
detalizuojantis Darbų apimtis (jei taikoma), Darbų 
atlikimo terminus, jų kainą ir kitą Darbų atlikimui 
reikalingą informaciją. 
1.11. Darbų perdavimo-priėmimo aktas – BS 
nustatyta forma ir tvarka Šalių patvirtintas Sutarties 
vykdymo dokumentas, kuris patvirtina Darbų ar jų 
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actual full or partial completion of the Works as well 
as transfer thereof to the Owner. 
1.12. Ceiling amount (indicated in STC) – a 
preliminary amount agreed by the Parties, however 
not guaranteed by the Owner to the Contractor, 
which cannot be exceeded, unless otherwise agreed 
by the Parties. 
1.13. Fixed price (indicated in STC) – a specific 
amount agreed by the Parties for full completion of 
Works and fulfillment of all the terms and conditions 
of this Contract. 
1.14. Technical Documentation: 
1.14.1. Owner's Technical Documentation (OTD) 
– all drawings, specifications, plans, punch lists, 
logbooks, schemes/diagrams, designs, method 
statements as well as other technical documents 
submitted by the Owner to the Contractor for the 
purpose of Works. 
1.14.2. Contractor's Technical Documentation 
(CTD) – documentation (to be) provided by the 
Contractor to the Owner, in particular drawings, 
specifications, plans, punch lists, logbooks, 
diagrams, designs, method statements and any 
other technical documents specified in the Scope of 
Work or other documents. 
1.15. Subcontractor – a legal entity, natural person 
or an entity without legal personality having 
concluded, either directly or through a third person, a 
contract with the Contractor for execution of a certain 
part of the works to be performed in the Company’s 
territory under a contract between the Contractor and 
the Company.  
1.16. Work Equipment – all means required to 
perform the Works, including inter alia machinery, 
equipment, devices, and tools.  
1.17. Materials – things, raw materials used up for 
the purpose of Works, including but not limited to 
construction, chemical, organic 
materials/substances, spare parts, etc. (with the 
exclusion of Work Equipment). 
1.18. Material Coordinator – employee appointed 
by the Contractor to act as its representative under 
this Contract and responsible for the acceptance of 
Owner's Materials, submission of information on 
consumed Materials and return of non-used Owner's 
Materials to the Owner.  
1.19. Scope of Work – description of the entirety of 
the Works that the Contractor has to perform under 
the Contract. 
1.20. Business day – any day of week other than 
Saturday, Sunday and national holiday in the 
Republic of Lithuania.  
1.21. Road Transport Code – the Road Transport 
Code of the Republic of Lithuania and its secondary 
legislation. 
1.22. Rules for Submission of Data on 
Consignment Notes to State Tax Inspectorate – 
the Rules for Submission of Data on Consignment 
Notes and Other Goods Transport Documents to the 
State Tax Inspectorate approved by the Head of 
State Tax Inspectorate under the Ministry of Finance 
of the Republic of Lithuania with the 1 April 2016 
Order No. VA-36 'Regarding Approval of the Rules 
for Submission of Data on Consignment Notes and 

dalies atlikimo bei perdavimo Užsakovui faktą. 
 
1.12. Neviršytina suma (nurodoma SS) – Šalių 
suderinta preliminari, Užsakovo Rangovui 
negarantuojama, suma, kuri negali būti viršyta, jeigu 
Šalys nesusitaria kitaip. 
 
1.13. Fiksuota kaina (nurodoma SS) – Šalių 
suderinta konkreti suma už visa apimtimi atliktus 
Darbus bei įvykdytas visas Sutarties sąlygas. 
 
1.14. Techninė dokumentacija: 
1.14.1. Užsakovo techninė dokumentacija (UTD) – 
visi brėžiniai, specifikacijos, planai, defektiniai 
žiniaraščiai, formuliarai, schemos, projektai, Darbų 
aprašymai bei kiti techniniai dokumentai, kuriuos 
Užsakovas pateikia Rangovui Darbams atlikti. 
 
1.14.2. Rangovo techninė dokumentacija (RTD) – 
tai yra dokumentacija, kurią Rangovas pateikia 
Užsakovui – visi brėžiniai, specifikacijos, planai, 
defektiniai žiniaraščiai, formuliarai, schemos, 
projektai, Darbų aprašymai bei kiti techniniai 
dokumentai, kurie yra nurodyti Darbų apimtyje ar 
kituose dokumentuose. 
1.15. Subrangovas – Juridinis asmuo, fizinis asmuo 
arba juridinio statuso neturintis subjektas, su kuriuo 
Rangovas tiesiogiai ar per trečiąją šalį sudaro sutartį 
dėl dalies darbų, numatytų Rangovo sutartyje su 
Bendrove, atlikimo Bendrovės teritorijoje.  
 
 
1.16. Darbo priemonės – visos Darbams atlikti 
reikalingos priemonės, įskaitant, bet neapsiribojant, 
mašinas, įrengimus, aparatus, prietaisus, įrankius. 
1.17. Medžiagos – daiktai, žaliava, kurie yra 
(su)naudojami, atliekant Darbus, įskaitant, bet 
neapsiribojant, statybinėmis, cheminėmis, 
organinėmis medžiagomis, atsarginėmis dalimis ir kt. 
(išskyrus Darbo priemones). 
1.18. Medžiagų koordinatorius – Rangovo paskirtas 
darbuotojas, įgaliotas atstovauti Rangovui pagal 
Sutartį ir atsakingas už Užsakovo Medžiagų 
priėmimą, informacijos apie jų sunaudojimą teikimą ir 
nepanaudotų Užsakovo Medžiagų grąžinimą 
Užsakovui. 
1.19. Darbų apimtis – tai Darbų, kuriuos Rangovas 
turi atlikti pagal Sutartį, visumos aprašymas. 
1.20. Darbo diena – tai bet kuri savaitės diena, 
išskyrus šeštadienį, sekmadienį ir dieną, kuri pagal 
Lietuvos Respublikos įstatymus, yra laikoma švenčių 
diena.  
1.21. Kelių transporto kodeksas – Lietuvos 
Respublikos kelių transporto kodeksas ir jį lydintys 
poįstatyminiai teisės aktai. 
1.22. Važtaraščių duomenų teikimo VMI taisyklės 
– Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos 
Respublikos finansų ministerijos viršininko 2016 m. 
balandžio 1 d. įsakymu Nr. VA-36 „Dėl važtaraščių ir 
kitų krovinių gabenimo dokumentų duomenų teikimo 
Valstybinei mokesčių inspekcijai taisyklių patvirtinimo“ 
patvirtintos Važtaraščių ir kitų krovinių gabenimo 
dokumentų duomenų teikimo Valstybinei mokesčių 
inspekcijai taisyklės. 
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Other Goods Transport Documents to the State Tax 
Inspectorate'. 
 
Article 2. INTERPRETATION 
2.1. GTC must be read and construed in conjunction 
with documents listed further herein. In case of any 
conflict, the following priority of documents shall 
apply: 
2.1.1. STC and attachments thereto; 
2.1.2. GTC and attachments listed in Article 28 of 
GTC (with the exclusion of Par. 28.3 and Par. 28.4); 
2.1.3. Order. 
2.2. Headings used in the Contract are for 
convenience of reference only and are not to be 
taken into consideration in the interpretation hereof.  
2.3. Words ‘appropriate’, ‘required’, ‘immediately’ or 
similar evaluative words referring to persons, time 
limits, costs, conditions, etc. must be interpreted in 
each specific case in the light of terms & conditions 
of Contract and specific circumstances. 
2.4. Words used in singular may, where required by 
the context, include plural and vice versa. 
2.5. In case of any difference between the meaning 
expressed in words and the numbers, the meaning 
expressed in words shall prevail. 
 
Article 3. SUBJECT OF THE CONTRACT 
3.1. Pursuant to the terms and conditions 
established in the Contract, the Contractor 
undertakes to perform the Works at its own risk and 
using own labor, Work Equipment and Materials as 
well as to transfer the Result of Works to the Owner, 
whereas the Owner undertakes to accept the duly 
completed Works and pay for them. 
3.2. Detailed description of the Works is provided in 
the Scope of Work and/or Order and/or STC and/or 
other attachments to STC.  
 
Article 4. THE OWNER UNDERTAKES TO: 
4.1. Provide a free site for the Contractor’s mobile 
field offices and a site for waste containers if Works 
are performed on the Owner's territory, unless 
otherwise provided in STC; 
4.2. Provide the Contractor with free electricity, water 
and steam needed for Works performed by the 
Contractor on the Owner's territory informing the 
Contractor about the requirements for and points of 
connection to the Owner's utility systems, unless 
otherwise established in STC.  
4.3. Assign person(s) responsible for: (i) technical 
issues; (ii) Contract execution issues; (iii) supervision 
of Works. 
4.4. Accept duly completed Works or part thereof if 
Works are performed in milestones or parts by 
signing a Work Handover & Acceptance Statement, 
or specify nonconformities/defects related to the 
scope and quality of the transferred Works, stating 
the terms and conditions for removing the defects. 
4.5. Pay the Contractor for the properly completed 
Works according to the procedure and terms 
established in the Contract. 
4.6. Cooperate with the Contractor in the 
performance of the Contract. 
4.7. Perform any other obligations set out in the 

 
 
 
2 straipsnis. SUTARTIES AIŠKINIMAS 
2.1. BS privalo būti aiškinamos kartu su žemiau 
šiame punkte nurodytais dokumentais. Esant 
neatitikimams tarp Sutarties dokumentų, pirmenybė 
dokumentams teikiama tokia eilės tvarka: 
2.1.1. SS ir priedai. 
2.1.2. BS ir priedai, išvardinti BS 28 straipsnyje 
(išskyrus BS 28 straipsnio 3 bei 4 punktus). 
2.1.3. Užsakymas (BS 28 straipsnio 3 bei 4 punktai). 
2.2. Sutarties dalių ir straipsnių pavadinimai yra 
naudojami tik nuorodų patogumui, ir negali būti 
naudojami aiškinant Sutartį.  
2.3 Žodžiai „tinkamas“, „būtinas“, „nedelsiant“ arba į 
juos panašios vertinamosios sąvokos, vartojamos 
apibrėžti asmenims, terminams, išlaidoms, sąlygoms 
ir kt., turi būti aiškinamos kiekvienu konkrečiu atveju, 
atsižvelgiant į Sutarties sąlygas ir konkrečias 
aplinkybes. 
2.4. Sutartyje, kur reikalauja kontekstas, žodžiai 
pateikti vienaskaitos forma, gali turėti daugiskaitos 
prasmę ir atvirkščiai. 
2.5. Tais atvejais, kai tam tikra reikšmė yra skirtinga 
tarp nurodytosios žodžiais ir nurodytosios skaičiais, 
pirmenybė teikiama žodinei formai. 
 
3 straipsnis. SUTARTIES OBJEKTAS 
3.1. Sutartyje nustatytomis sąlygomis ir tvarka 
Rangovas įsipareigoja savo jėgomis, rizika, Darbo 
priemonėmis ir Medžiagomis atlikti Darbus bei 
perduoti Darbų rezultatą Užsakovui, o Užsakovas 
įsipareigoja priimti tinkamai atliktus Darbus ir 
sumokėti už juos. 
3.2. Detalus Darbų aprašymas nurodomas Darbų 
apimtyje ir/arba Užsakyme, ir/arba SS, ir/arba kituose 
SS prieduose.  
 
4 straipsnis. UŽSAKOVAS ĮSIPAREIGOJA 
4.1. Neatlygintinai suteikti teritoriją Rangovo 
kilnojamoms patalpoms, taip pat nurodyti vietą atliekų 
ir šiukšlių konteineriams, kai Darbai atliekami 
Užsakovo teritorijoje, jeigu SS nenumatyta kitaip. 
4.2. Neatlygintinai teikti Rangovui elektros energiją, 
vandenį, garą, kai tai reikalinga Darbams atlikti, 
nurodant Rangovui prisijungimo vietą ir prisijungimo 
sąlygas, kai Darbai atliekami Užsakovo teritorijoje, jei 
SS nenumatyta kitaip.  
4.3. Paskirti asmenį/asmenis atsakingus: (i) už 
techninių klausimų sprendimą; (ii) už Sutarties 
vykdymo klausimų sprendimą bei (iii) Darbų 
prižiūrėtoją. 
4.4. Priimti tinkamai atliktus Darbus ar dalį Darbų, 
jeigu Darbai yra atliekami etapais ar dalimis, 
patvirtinant Darbų perdavimo-priėmimo aktą, arba 
nurodyti neatitikimus/trūkumus, susijusius su 
perduodamų Darbų apimtimi, kokybe, nurodant jų 
ištaisymo sąlygas bei terminus. 
4.5. Sumokėti Rangovui už tinkamai atliktus Darbus 
Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais. 
4.6. Bendradarbiauti su Rangovu Sutarties vykdymo 
klausimais. 
4.7. Vykdyti kitus Sutartyje numatytus įsipareigojimus. 
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Contract. 
 
Article 5. THE CONTRACTOR UNDERTAKES TO: 
5.1. Obtain all valid authorizations, permits, and 
licenses required for the fulfillment of obligations 
assumed hereunder and present them to the Owner 
before the start of the Works. If the Contractor does 
not hold or fails to present authorizations, permits, 
and licenses referred to in this Article before the start 
of the Works, the Contractor shall be prohibited to 
start the Works and the Owner shall be entitled to 
terminate the Contract unilaterally and to claim for all 
resulting losses from the Contractor. 
5.2. Appoint duly qualified and experienced Work 
Supervisor(s) and workers holding valid 
certificates/permits/licenses and ensure that the 
Contractor’s Work Supervisor(s) cooperate(s) with 
the Owner. The Contractor must inform the Owner 
about the Contractor's Work Supervisors before the 
start of Works hereunder.  
5.3. Respond to the Owner’s instructions, requests, 
comments, and remarks regarding performed Works 
in a prompt and professional manner; 
5.4. Familiarize itself and comply with the provisions 
of this Contract, EU and Lithuanian legislation, the 
Owner’s internal legal regulations, including inter alia 
those referred to in Article 28 of GTC applicable 
work, occupational health and safety of Contractor's 
employees, environmental protection and other 
issues.  
5.5. Perform the Works following the deadlines and 
time limits agreed in the Contract; 
5.6. Assign the number of workers sufficient to 
complete the Works within the time limits established 
in the Contract;  
5.7. Submit all relevant documents (reports, 
schedules, drawings, etc.) within the time limits 
established in the Contract; 
5.8. Outsource or change Subcontractor only upon 
prior written consent of the Owner and assume full 
liability for Subcontractor’s performance. The 
Contractor during execution of Contract shall be 
entitled to change each of its Subcontractors once 
only, unless the Owner decides otherwise.  
5.9. If Contractor's or Subcontractor's employees are 
third country nationals seconded to perform work for 
the Owner, present the copies of the following 
documents to the Owner: documents proving 
employment (employment contracts), social 
insurance documents (statements issued by the 
authorities of third country proving that employees 
are under social insurance in that country) and 
documents proving legitimate presence in the 
Republic of Lithuania (national visas). 
5.10. Due to Lithuanian legal regulations (Article 4 of 
the Description of the Procedure for Submission of 
Information on Foreigners Working in Lithuania (No. 
V-401/EV-281/V-395), Contractor have a duty to fill 
data in the Notification for each foreign employee 
[28.15] who is sent to work temporarily in the 
Republic of Lithuania and present the form to contact 
person at least 5 (five) days prior arriving to 
Lithuania for works in Public Company ORLEN 
Lietuva.  The Contractor must also guarantee that 

 
 
5 straipsnis. RANGOVAS ĮSIPAREIGOJA 
5.1. Turėti visus reikalingus ir galiojančius leidimus 
bei licencijas Sutartimi prisiimtiems įsipareigojimams 
vykdyti bei pateikti šiuos dokumentus prieš Darbų 
pradžią Užsakovui. Neturint ar nepateikus šiame 
Sutarties punkte nurodytų leidimų ir licencijų 
Užsakovui prieš Darbų pradžią, Rangovui yra 
draudžiama pradėti Darbų atlikimą, o Užsakovas turi 
teisę vienašališkai nutraukti Sutartį ir paprašyti 
Rangovo atlyginti visus patirtus nuostolius. 
5.2. Darbų atlikimui paskirti tinkamos kvalifikacijos ir 
patirties Darbų vadovą (-us) bei darbuotojus, turinčius 
galiojančius pažymėjimus, leidimus, licencijas, ir 
užtikrinti, kad Rangovo Darbų vadovas (-ai) 
bendradarbiaus su Užsakovu. Rangovas turi pranešti 
Užsakovui apie Rangovo Darbų vadovą (-us) iki 
Darbų pagal Sutartį pradžios.  
5.3. Operatyviai ir profesionaliai reaguoti į Užsakovo 
nurodymus, pageidavimus bei pastabas dėl atliekamų 
Darbų. 
5.4. Susipažinti ir laikytis Sutarties nuostatų, Europos 
Sąjungoje bei Lietuvos Respublikoje galiojančių 
teisės aktų reikalavimų, Užsakovo vidaus teisės aktų, 
įskaitant, bet neapsiribojant, BS 28 straipsnyje 
nurodytų reikalavimų, reglamentuojančių Rangovo 
darbuotojų darbo, saugos ir sveikatos darbe, 
aplinkosaugos ir kitus klausimus.  
5.5. Darbus atlikti Sutartyje nustatytais terminais. 
5.6. Skirti pakankamą kiekį darbuotojų Darbams atlikti 
Sutartyje nustatytais terminais.  
5.7. Sutartyje nustatytais terminais pateikti visus 
reikalingus dokumentus (ataskaitas, grafikus, 
brėžinius ir kt.). 
5.8. Samdyti ar keisti Subrangovą, tik gavus išankstinį 
raštišką Užsakovo sutikimą, ir prisiimti visą 
atsakomybę už Subrangovo veiksmus. Rangovas turi 
teisę sutarties vykdymo metu kiekvieną iš savo 
Subrangovų keisti vieną kartą (jeigu Užsakovas 
nenusprendžia kitaip). 
5.9. Jei Rangovo ar Subrangovo darbuotojai yra 
trečiųjų šalių piliečiai, komandiruoti dirbti į Užsakovo 
įmonę, Rangovas privalo pateikti Užsakovui šių 
dokumentų kopijas: dokumentus, pagrindžiančius 
darbuotojų įdarbinimo faktą (darbo sutartis), socialinio 
draudimo dokumentus (trečiosios šalies įstaigos 
išduotas pažymas, kurios patvirtina darbuotojų 
draudimą socialiniu draudimu toje šalyje) bei teisėto 
buvimo Lietuvos Respublikoje dokumentus 
(nacionalines vizas). 
5.10. Jei Rangovas yra užsienio valstybėje 
registruota įmonė, vadovaujantis Informacijos apie 
Lietuvoje dirbančius užsieniečius pateikimo tvarkos 
aprašo (Nr. V-401/EV-281/V-395) 4 punktu, 
Rangovas privalo dėl kiekvieno darbuotojo, kuris yra 
atsiunčiamas laikinai dirbti į Lietuvos Respubliką (t. y. 
yra komandiruojamas į Akcinę bendrovę „ORLEN 
Lietuva“) užpildyti Pranešimą apie Lietuvoje 
dirbančius užsieniečius [28.15] ir jį pateikti Užsakovo 
kontaktiniam asmeniui likus ne mažiau kaip 5 darbo 
dienoms iki numatyto atvykimo darbui į Akcinę 
bendrovę „ORLEN Lietuva“. Taip pat Rangovas turi 
garantuoti, kad pateikti komandiruotų darbuotojų 
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such posted employees do not earn less than the 
current minimum wage in Lithuania and to confirm 
that all statutory requirements will be complied with 
in respect of such employees on the time of 
secondment in Lithuania. 
Obligation indicated in this point shall be assumed by 
the Contractor with respect to the employees of its 
subcontractors seconded to Site of Works. 
5.11. If Contractor fails to present requested 
information in time and as a result Public Company 
ORLEN Lietuva is charged with penalty for failure to 
satisfy this obligation, the penalty imposed on Public 
Company ORLEN Lietuva shall be settled by the 
Contractor. 
5.12. The Contractor shall make sure each employee 
of its own or its subcontractor performing 
construction works on site has a valid Transparent 
Worker Identification Code (hereinafter – ID Code), 
and all the persons on the construction site have 
been duly identified by the Contractor’s responsible 
person, as in Article 221 of the Law on Construction 
of the Republic of Lithuania, as well as make sure 
only the Contractor or its subcontractor’s 
construction workers with valid ID codes are present 
on the construction site, and the Contractor assumes 
any liability for itself and its subcontractors rising 
from failure to observe or improper observance of 
the above requirement. If any penalties are imposed 
on the Owner as a result of the failure by the 
Contractor or its Subcontractors to fulfill the duty 
established in this paragraph, the Contractor shall 
reimburse the Owner for such penalties.  
5.13. When Materials required for the Works are 
provided by the Owner, read and comply with Public 
Company ORLEN Lietuva Regulations for 
Coordination of Materials Transferred to Contractors 
[28.13] as well as immediately after signature of 
Contract inform the Owner about the assignment of 
authorized Material Coordinator by submitting 
respective authorization document.    
5.14. When Materials required for the Works are 
provided by the Contractor, complete Contractor 
Material Consumption Sheet [28.9] and submit it 
together with Work Handover & Acceptance 
Statement for approval to the Owner's designated 
Work Supervisor.  
5.15. At the Owner’s request, notify the Owner in 
writing within 5 (five) business days (unless 
otherwise specified in the request) on the progress of 
Works, provide any other requested information 
related to Works or their performance, make it 
possible for the Owner to inspect any time the Works 
performed by the Contractor and to verify their 
conformity with the provisions of the Contract;  
however such inspection/verification shall not mean 
or be construed as acceptance of Works or any part 
thereof by the Owner or release of Contractor from 
completion of its obligations hereunder and from 
transfer of completed Works as prescribed by the 
Contract. 
5.16. Keep documents related to the execution of the 
Contract and performance of the Works hereunder 
for a period of at least 10 (ten) years after the final 
settlement under the Contract, and enable the 

duomenys yra teisingi, kad tokie komandiruoti 
darbuotojai neuždirbs mažiau nei šiuo metu Lietuvoje 
taikomas minimalusis darbo užmokestis bei patvirtinti, 
jog tokių darbuotojų atžvilgiu bus laikomasi visų 
teisės aktais numatytų reikalavimų komandiruotės 
metu Lietuvoje. Šiame punkte nurodytas pareigas 
Rangovas turi ir komandiruojamų į Akcinę bendrovę 
„ORLEN Lietuva“ subrangovų darbuotojų atžvilgiu. 
5.11. Jei prašomos informacijos Rangovas nepateiks 
laiku, o Užsakovui bus paskirtos baudos už šios 
pareigos nevykdymą, paskirtas baudas turės 
sumokėti Rangovas. 
5.12. Rangovas privalo užtikrinti, kad kiekvienas jo ar 
jo subrangovo darbuotojas, kuris statybvietėje atlieka 
statybos darbus, turėtų galiojantį Skaidriai dirbančio 
asmens identifikavimo kodą (toliau – ID kodas) bei 
visi statybvietėje esantys asmenys būtų tinkamai 
identifikuoti Rangovo atsakingo asmens, kaip 
numatyta Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 221 
straipsnyje, ir užtikrinti, kad tik galiojantį ID kodą 
turintys Rangovo ar jo subrangovo darbuotojai, 
atliekantys statybos darbus, patektų į statybvietę ir 
Rangovas prisiima visą atsakomybę už save ir už 
savo subrangovus, kylančią dėl tokio reikalavimo 
nesilaikymo ar netinkamo laikymosi. Jeigu Užsakovui 
bus paskirta bet kokia bauda už tai, kad Rangovas ar 
jo Subrangovai neįvykdys šiame punkte numatytos 
pareigos, Rangovas įsipareigoja paskirtas baudas 
sumokėti Užsakovui. 
5.13. Kai Užsakovas teikia Medžiagas Darbų 
atlikimui, Rangovas turi susipažinti ir vykdyti Akcinės 
bendrovės „ORLEN Lietuva“ Medžiagų, perduodamų 
rangovams, koordinavimo taisykles [28.13] bei 
įsipareigoja nedelsiant po Sutarties pasirašymo 
informuoti Užsakovą apie įgaliotą Medžiagų 
koordinatorių, pateikiant įgaliojimą. 
5.14. Kai Rangovas teikia savo Medžiagas Darbų 
vykdymui, Rangovas kartu su atliktų Darbų 
perdavimo–priėmimo aktu turi užpildyti ir pateikti 
patvirtinimui Užsakovo įgaliotam Darbų prižiūrėtojui 
Rangovo medžiagų sunaudojimo žiniaraštį [28.9]. 
5.15. Užsakovui paprašius, raštu ne vėliau kaip per 5 
(penkias) darbo dienas (jei rašte nenurodyta kitaip), 
informuoti jį apie Darbų eigą, teikti kitą Užsakovo 
nurodytą su Darbais ar jų atlikimu susijusią 
informaciją, sudaryti sąlygas Užsakovui bet kuriuo 
metu tikrinti Rangovo atliekamus Darbus bei jų 
atitikimą Sutarties nuostatoms. Tačiau tokie 
patikrinimai nereiškia, kad Užsakovas priima atliktus 
Darbus ar jų dalį, taip pat nereiškia, kad Rangovas 
yra atleidžiamas nuo įsipareigojimų įvykdymo ir Darbų 
perdavimo Užsakovui Sutartyje nustatyta tvarka. 
5.16. Saugoti dokumentus, susijusius su Sutarties 
vykdymu ir Darbų pagal Sutartį atlikimu, ne mažiau 
negu 10 (dešimt) metų po galutinio atsiskaitymo 
pagal Sutartį ir suteikti Užsakovui teisę bet kuriuo 
metu neatlygintinai susipažinti su tokiais 
dokumentais, juos analizuoti, gauti jų kopijas. 
 
5.17. Įsirengti ir išlaikyti Užsakovo nustatytus 
reikalavimus atitinkančias kilnojamas patalpas 
(įskaitant komunikacijas), reikalingas Darbų atlikimo 
metu, jeigu SS nenumatyta kitaip. Prieš įsirengiant 
kilnojamas patalpas turi būti suderintos kilnojamų 
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Owner any time and free of charge to access such 
documents, analyze them and receive copies 
thereof;  
5.17. If required for the Works, install and maintain 
mobile field offices (including utilities) compliant with 
the Owner's requirements, unless STC set forth 
otherwise. The layout of field offices as well as 
connections to power supply must be agreed by the 
Parties before their installation;  
5.18. Remove Work nonconformities/defects 
identified by the Owner at its own expense and 
within the time limits specified by the Owner or, 
where such time limit is not specified by the Owner, 
within the shortest possible time; 
5.19. Take all possible and reasonable measures to 
protect finished Work Result against any damage 
until all Works are completed and handed over to 
the Owner;  
5.20. Immediately report to the Owner any damage 
caused to the Owner or third parties; 
5.21. When invited by the Owner, attend meetings 
organized by the Owner; 
5.22. Ensure that working time in the Worksite is 
organized as prescribed by the laws of the Republic 
of Lithuania; 
5.23. Ensure that the provisions of the Contract are 
observed by the Contractor's and Subcontractor's 
employees; 
5.24. The Party shall immediately, but no later than 
within 72 hours, notify Public Company ORLEN 
Lietuva in writing of any material changes in its 
financial position which may affect the Contract 
performance as well as of any national or 
international sanctions imposed on the Party or its 
shareholders, or members of the Board or 
managers. 
5.25. Perform any other obligations set out in the 
Contract. 
 
Article 6. INSURANCE 
6.1. Contractor shall obtain at its own expense the 
following types of insurance coverages for a period 
not shorter than the duration of the Contract, 
including the warranty period specified in the 
Contract: 
6.1.1. Civil liability insurance for a value not less than 
the Contract price (unless higher amounts are 
required by law). Contractor must present a copy of 
insurance policy to the Owner prior to the start of 
Works;  
6.1.2. Mandatory types of insurance prescribed by 
legal acts of the Republic of Lithuania (e.g. 
designer's insurance, insurance for construction 
activities, worker’s compensation insurance, motor 
vehicle insurance, etc.) or other insurance that meets 
the above requirements for amounts not less than 
those established in the legal acts.  
6.2. If Contractor does not procure insurance 
indicated in Par. 6.1.1 herein or has no valid 
insurance as required by the Contract, the Owner 
may (but is not under obligation to) procure relevant 
insurance for the Contractor’s liability, pay premiums 
of such insurance and deduct them from the nearest 
amounts payable to the Contractor.  

patalpų išdėstymo bei elektros energijos pajungimo 
schemos.  
5.18. Užsakovo nustatytus Darbų 
neatitikimus/trūkumus ištaisyti savo sąskaita per 
Užsakovo nurodytą terminą, o jei toks terminas 
Užsakovo nenurodomas – nedelsiant, per kiek 
įmanoma trumpesnį terminą. 
5.19. Imtis visų įmanomų ir racionalių priemonių, 
apsaugant atliktus Darbų rezultatus nuo žalos iki visų 
Darbų atlikimo ir perdavimo Užsakovui. 
5.20. Nedelsiant pranešti Užsakovui apie žalą, 
daromą Užsakovui arba tretiesiems asmenims. 
5.21. Dalyvauti Užsakovo organizuojamuose įvairaus 
pobūdžio susirinkimuose, kai yra Užsakovo 
kviečiamas. 
5.22. Užtikrinti, kad darbo laikas Darbų atlikimo 
vietoje būtų organizuojamas laikantis Lietuvos 
Respublikos įstatymų. 
5.23. Užtikrinti, kad Sutarties nuostatų laikytųsi 
Rangovo, taip pat Subrangovo darbuotojai. 
5.24. Šalis nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 72 val., 
turi informuoti raštu Akcinę bendrovę „ORLEN 
Lietuva“ apie esminius Šalies finansinės būklės 
pasikeitimus, galinčius turėti įtakos Sutarties 
vykdymui, ir nacionalinių ar tarptautinių sankcijų 
pritaikymą Šaliai ar jos akcininkams bei akcininkų 
akcininkams, jų valdybų nariams ar vadovams. 
5.25. Vykdyti kitus Sutartyje numatytus 
įsipareigojimus. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6 straipsnis. DRAUDIMAS 
6.1. Rangovas įsipareigoja savo sąskaita apsidrausti 
ne trumpesniam negu Sutarties galiojimo laikotarpiui, 
įskaitant ir Sutartyje numatytą garantinį laikotarpį, 
tokių tipų draudimais: 
6.1.1. Civilinės atsakomybės draudimu ne mažesnei 
nei Sutarties kaina sumai (jeigu teisės aktai 
nereikalauja didesnės sumos). Rangovas turi pateikti 
Užsakovui draudimo liudijimo (poliso) kopiją iki Darbų 
vykdymo pradžios.  
6.1.2. Lietuvos Respublikos teisės aktuose 
nustatytais privalomaisiais draudimais, kai tokie 
draudimai privalomi (pvz., statinio projektuotojo, 
statybos darbų, darbuotojų, transporto priemonių ir 
kt.) arba tokius reikalavimus atitinkančiais draudimais 
ne mažesnėms negu teisės aktuose numatytoms 
sumoms. 
6.2. Jeigu Rangovas neapsidraudžia draudimu, 
nurodytu 6.1.1 punkte, arba neturi galiojančio 
draudimo, kaip to reikalauja Sutarties sąlygos, 
Užsakovas turi teisę (tačiau neprivalo) uždrausti 
Rangovui vykdyti darbus ir/ar apdrausti Rangovo 
atsakomybę atitinkamu draudimu ir sumokėti tokių 
draudimų įmokas bei jas išskaityti iš artimiausių 
Rangovui mokėtinų sumų.  
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Article 7. DOCUMENTATION 
7.1. Documentation submitted by the Owner 
(OTD): 
7.1.1. The Owner shall submit Technical 
Documentation (OTD) and other information required 
for performance of the Works to the Contractor.  
7.1.2. All Technical Documentation (OTD), plans, 
drawings, designs and specifications made available 
by the Owner to the Contractor is and shall remain 
the property of the Owner, and cannot be used by 
the Contractor for purposes other than those set out 
in the Contract;  
7.1.3. If the Owner's Technical Documentation (OTD) 
does not contain all required technical 
information/data or has other 
nonconformities/deficiencies, the Contractor must 
immediately report this to the Owner and proceed as 
instructed by the Owner. 
7.2. Documentation submitted by the Contractor 
(CTD): 
7.2.1. Prior to the start of Works, the Contractor must 
submit the documents prescribed by Public 
Company ORLEN Lietuva Occupational Health and 
Safety Procedure for Contractors BDS-40, agree the 
Statement of Preparedness provided in Annex 2 to 
BDS-40 and submit all other documents indicated in 
the Contract and prescribed by applicable legal acts. 
7.2.2. Where required by the nature of Works, no 
later than 5 business days before the start of the 
Works the Contractor must submit and/or agree 
(sign) the following with the Owner:  
7.2.2.1. For Works in operating electrical facilities of 
the Owner – Statement on the Limits of 
Responsibility for Occupational Health & Safety. 
 7.2.2.2. For Works which require to use electrical 
mechanisms, equipment or tools by the Contractor or 
Subcontractor – a list of employees authorized to file 
an application to the Owner's representative for 
temporary connection of electrical equipment with 
indicated number of persons, their full names and 
contact data.  
7.2.2.3. For Works that involve welding – a list of 
welders.  
7.2.2.4. All other documents that according to the 
nature of Works must be submitted by the Contractor 
under occupational health & safety procedures and 
other legal documents.  
7.2.3. Prior to the start of the Works, the Contractor 
shall also present the lists of authorized persons of 
the Contractor and Subcontractor responsible for 
signing/submitting various documents related to the 
performance of the Contract. The lists shall be 
handed over to the Owner's employee administering 
the Contract. 
7.2.4. Prior to the start of Works within the Owner's 
territory the duration of which would exceed one 
week and during which over 0.1 m3 of waste would 
be generated, the Contractor shall prepare Waste 
Management Plan and get it approved in accordance 
with Public Company ORLEN Lietuva Rules on 
Waste Management  [28.11]. 
7.2.5. No later than within 5 business days after 
completing the Works or part thereof (equipment 

 
7 straipsnis. DOKUMENTACIJA 
7.1. Užsakovo pateikiama dokumentacija (UTD): 
 
7.1.1. Užsakovas pateikia Rangovui Techninę 
dokumentaciją (UTD) ir kitą informaciją, reikalingą 
Darbams atlikti.  
7.1.2. Visa Užsakovo Rangovui perduota Techninė 
dokumentacija (UTD), taip pat visi planai, brėžiniai, 
projektai ir specifikacijos yra ir išlieka Užsakovo 
nuosavybe ir negali būti naudojama Rangovo kitiems 
nei Sutartyje numatytiems tikslams.  
7.1.3. Jeigu Užsakovo Techninėje dokumentacijoje 
(UTD) nurodyta ne visa reikalinga techninė 
informacija/duomenys ar yra kitų neatitikimų/trūkumų, 
tokiu atveju Rangovas privalo nedelsiant, tačiau ne 
vėliau kaip per 2 darbo dienas, apie tai pranešti 
Užsakovui bei laikytis Užsakovo nurodymų. 
 
7.2. Rangovo pateikiama dokumentacija (RTD): 
7.2.1. Prieš Darbų pradžią Rangovas turi pateikti 
Rangovų saugos ir sveikatos instrukcijoje BDS-40 
nustatytus dokumentus ir suderinti šios instrukcijos 2 
(antrame) priede nustatytą pažymą apie Rangovo 
pasirengimą pradėti darbus Akcinėje bendrovėje 
„ORLEN Lietuva“, taip pat kitus dokumentus, 
nurodytus Sutartyje, ir visus pagal galiojančių teisės 
aktų reikalavimus būtinus dokumentus. 
7.2.2. Tuo atveju, jeigu pagal Darbų pobūdį taikoma, 
Rangovas likus ne mažiau kaip 5 darbo dienos iki 
numatytos Darbų pradžios nustatyta tvarka taip pat 
turi pateikti ir/arba suderinti (pasirašyti) su Užsakovu:  
7.2.2.1. Jeigu Rangovas atliks Darbus veikiančiuose 
Užsakovo valdomuose elektros įrenginiuose –
darbuotojų saugos ir sveikatos tarpusavio 
atsakomybės ribų aktą.  
7.2.2.2. Jeigu Rangovas ar Subrangovas, atlikdami 
Darbus, naudos elektrifikuotus mechanizmus, 
prietaisus ar įrankius – asmenų sąrašą, turinčių teisę 
pateikti Užsakovo atstovui prašymą dėl elektros 
įrenginių laikino prijungimo, kuriame turi būti 
nurodytas asmenų skaičius, vardai, pavardės ir šių 
asmenų kontaktiniai duomenys.  
7.2.2.3. Jeigu, atliekant Darbus, bus atliekami 
suvirinimo darbai – asmenų, atliksiančių suvirinimo 
darbus, sąrašą.  
7.2.2.4. Visus kitus dokumentus, kuriuos, 
vadovaujantis darbuotojų saugos ir sveikatos 
dokumentais ir kitais teisės aktais, pagal Darbų 
pobūdį turi pateikti Rangovas.  
7.2.3. Likus ne mažiau kaip 5 darbo dienos iki 
numatytos Darbų pradžios Rangovas taip pat turi 
pateikti jo bei Subrangovo įgaliotų asmenų, kurie 
teiks/tvirtins įvairius su Sutarties vykdymu susijusius 
dokumentus, sąrašus. Sąrašai turi būti perduoti 
Sutartį administruojančiam Užsakovo darbuotojui. 
7.2.4. Rangovas, prieš Darbų, atliekamų Užsakovo 
teritorijoje, kurie truks ilgiau nei vieną savaitę, ir kurių 
metu susidarys ne mažiau kaip 0,1 m3 atliekų kiekis, 
pradžią, privalo parengti atliekų tvarkymo planą ir jį 
suderinti Akcinės bendrovės „ORLEN Lietuva“ atliekų 
tvarkymo taisyklių [28.11.] nustatyta tvarka. 
7.2.5. Užbaigęs Darbus arba jų dalį (įrenginio 
montavimą/remontą/rekonstravimą ar kita), ne vėliau 
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installation/repair/reconstruction or other), the 
Contractor shall submit CTD on the completed 
Works or part thereof. 
7.2.6. The Contractor shall also present other 
documents requested by the Owner in due time. 
 
Article 8. WORK EQUIPMENT AND MATERIALS 
8.1. The Contractor shall at its own expense and 
risk furnish all Materials, prefabricated items and 
Work Equipment required for the Works as well as 
to pay all and any related costs, unless otherwise 
established in STC. 
8.2. The Contractor's Materials and/or prefabricated 
items as well as equipment and/or tools must be 
certified (if not otherwise provided in STC), of good 
quality, fit for use and pre-agreed with the Owner.  
8.3. The Contractor shall be responsible for proper 
unloading, storage, loading, transportation and use 
of all Materials, prefabricated items, equipment and 
tools required for the performance of Works, unless 
otherwise established in STC. 
8.4. Delivery of Materials, prefabricated items, Work 
Equipment, etc. to/from the Owner's territory: 
8.4.1. Unless otherwise provided in STC, the 
Contractor or Subcontractor shall, at its own cost and 
in accordance with the applicable provisions of the 
Road Transport Code and Public Company ORLEN 
Lietuva Pass System Regulations [28.12], arrange 
for the delivery of or deliver the Materials, 
prefabricated items and Work Equipment to the 
Worksite within the Owner‘s territory and after the 
completion of Works shall immediately remove the 
Materials, prefabricated items and Work Equipment, 
etc. from the Owner's territory. 
8.4.2. In such cases the Contractor or Subcontractor 
must properly complete consignment notes for the 
delivered Materials as prescribed by the Road 
Transport Code and submit the consignment note 
data to the State Tax Inspectorate under the Rules 
for Submission of Data on Consignment Notes to the 
State Tax Inspectorate. 
8.4.3. If pursuant to Article 29(5) of the Road 
Transport Code and Chapter V of the Rules for 
Submission of Data on Consignment Notes to the 
State Tax Inspectorate the Contractor or 
Subcontractor executes electronic consignment 
notes, the Contractor or Subcontractor, in 
accordance with Article 34 of the Rules for 
Submission of Data on Consignment Notes to the 
State Tax Inspectorate, shall transfer information on 
delivery/receipt of the Materials to/at the Worksite 
within the Owner's territory. Respective Contractor's 
or Subcontractor's obligations within the scope of 
electronic consignment notes issued shall also apply 
to the Materials, prefabricated items, Work 
Equipment, etc. shipped from the Owner's territory 
after the completion of Works. 
8.5. The Contractor shall be liable for the technical 
condition of the equipment/machinery to be used for 
the works provided in the Contract, as well as for 
proper and safe operation thereof. Any electrical 
equipment used by the Contractor shall be ex-proof. 
8.6. The Contractor shall be fully responsible for all 
equipment and/or or tools and/or machinery (both 

kaip per 5 darbo dienas Rangovas pateikia Darbų 
arba jų dalies įvykdymo RTD. 
7.2.6. Rangovas pateikia ir kitus Užsakovo 
reikalaujamus dokumentus Užsakovo reikalaujamais 
terminais. 
 
8 straipsnis. DARBO PRIEMONĖS IR 
MEDŽIAGOS 
8.1. Rangovas savo sąskaita ir rizika teikia visas 
Darbų atlikimui reikalingas Medžiagas, gaminius, 
Darbo priemones bei padengia visas ir bet kokias su 
jais susijusias išlaidas, jei kitaip nenustatyta SS. 
8.2. Rangovo teikiamos Medžiagos ir/ar gaminiai, taip 
pat įrengimai ir/ar įrankiai turi būti sertifikuoti, jeigu SS 
nenumatyta kitaip, kokybiški, tinkantys naudojimui ir 
iš anksto suderinti su Užsakovu.  
8.3. Rangovas yra atsakingas už visų Darbų atlikimui 
reikalingų Medžiagų, gaminių, įrengimų ir įrankių 
tinkamą iškrovimą, saugojimą, pakrovimą, 
transportavimą bei naudojimą, jei kitaip nenustatyta 
SS. 
8.4. Medžiagų, gaminių, Darbo priemonių ir t.t. 
atvežimas / pristatymas ir/ar išvežimas: 
8.4.1. Jei SS nenurodyta kitaip, Rangovas ar 
Subrangovas, vadovaudamasis galiojančiomis Kelių 
transporto kodekso ir Akcinės bendrovės „ORLEN 
Lietuva“ leidimų režimo taisyklių [28.12] nuostatomis, 
pats savo sąskaita arba sudarytos sutarties su vežėju 
pagrindu įsipareigoja atsigabenti Medžiagas, 
gaminius, Darbo priemones ir t.t. į Užsakovo 
teritorijoje esančią Darbų atlikimo vietą, o atlikus 
Darbus – nedelsiant išvežti Medžiagas, gaminius, 
Darbo priemones ir t.t. iš Užsakovo teritorijos. 
8.4.2. Tokiais atvejais Rangovas ar Subrangovas 
tinkamai įformina važtaraštį/-čius Kelių transporto 
kodekse nustatyta tvarka bei, atsižvelgdamas į 
Važtaraščių duomenų teikimo VMI taisyklių 
reikalavimus, pateikia važtaraščio/-čių duomenis 
Valstybinei mokesčių inspekcijai. 
8.4.3. Jei Rangovas ar Subrangovas, vadovaujantis 
Kelių transporto kodekso 29 str. 5 dalimi ir 
Važtaraščių duomenų teikimo VMI taisyklių V 
skyriaus tvarka, įformina elektroninį važtaraštį, tai 
Rangovas ar Subrangovas įsipareigoja Važtaraščių 
duomenų teikimo VMI taisyklių 34 punkte nustatyta 
tvarka perduoti informaciją apie Medžiagų, gaminių, 
Darbo priemonių ir t.t. pristatymą / gavimą Užsakovo 
teritorijoje esančioje Darbų atlikimo vietoje. Atitinkami 
Rangovo ar Subrangovo įsipareigojimai įforminus 
elektroninį važtaraštį taikomi ir po Darbų atlikimo iš 
Užsakovo teritorijos išvežamoms Medžiagoms, 
gaminiams, Darbo priemonėms ir t.t. 
8.5. Rangovas atsakingas už Darbams atlikti 
naudojamų įrengimų/mechanizmų techninę būklę, jų 
tinkama bei saugų eksploatavimą. Rangovo 
naudojama elektros įranga turi būti nesprogaus 
išpildymo. 
8.6. Rangovas prisiima visą atsakomybę tiek už savo, 
tiek už Subrangovo naudojamus įrenginius ir/ar 
įrankius, ir/ar mechanizmus, kurie yra pajungti į 
Užsakovo elektros tinklą. 
8.7. Rangovas privalo surinkti, surūšiuoti, pažymėti 
bei išgabenti atliekas iš įrenginio į nurodytas atliekų 
aikšteles Užsakovo teritorijoje, jeigu tos atliekos 
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own and Subcontractor's) connected to the Owner's 
power network. 
8.7. The Contractor shall collect, sort, mark and ship 
waste into temporary storage sites of the Company if 
such waste is generated from objects, materials, 
substances, equipment belonging to the Company. 
8.8. The Contractors shall collect, sort and ship 
waste from territories of the Company generated 
from objects, materials, substances, equipment of 
Contractor delivered to the territories of the 
Company. 
 
Article 9. MANPOWER 
9.1. The Contractor shall be responsible for 
transportation of its employees performing the 
Works to/from the Worksite, arrangement of 
accommodation & board, special equipment, 
medical care etc., if not otherwise established in 
STC. 
9.2. The Contractor shall be fully liable for injuries 
and damage suffered by the Contractor's and/or 
Subcontractor's employees through no fault of the 
Owner. Nothing in this Contract shall be construed 
as giving rise to an obligation for the Owner to 
furnish equipment (premises) for first medical aid or 
related services to the Contractor's or 
Subcontractor's employees or to ensure availability 
of such premises (equipment) and services to the 
Contractor's employees. 
9.3. If, in the opinion of the Owner, any employee of 
the Contractor and/or Subcontractor or any person 
hired by them is incompetent to perform the Works 
and any part thereof, is negligent or may otherwise 
(including intoxication with alcohol or narcotic 
substances) hinder the Contractor from proper and 
timely performance hereunder, the Owner may 
request to remove such person from Works, and the 
Contractor shall be under obligation to satisfy such 
request on the same day. 
9.4. The Contractor shall ensure that its own and/or 
Subcontractor’s employees or other persons hired 
by them to perform the Works hereunder are fit to 
work, otherwise the Owner shall be entitled to ban 
them from work. 
9.5. The Contractor must ensure that before the 
start of Works all Contractor's or Subcontractor's 
employees attend required OHS briefing, pass all 
mandatory tests required according to the type of 
Works, acquire certificates and fulfill all other 
requirements associated with the Works.  
9.6. If not otherwise established in STC, the 
Contractor must ensure that the Contractor's or 
Subcontractor's (if any) name is indicated on safety 
helmets and work clothes worn by the employees 
working in the Owner's territory.  
 
Article 10. COURSE OF WORKS 
10.1. The Contractor shall start and finish the Works 
as specified in the Contract (Order, if issued). 
10.2. The Owner may at any time verify the quality 
and progress of the Works as well as use and 
storage of Materials furnished by the Owner. 
10.3. The Contractor must immediately notify the 
Owner if the Contractor is not able to complete the 

susidarė iš Bendrovei priklausančių daiktų, medžiagų, 
įrenginių. 
8.8. Rangovas privalo surinkti, surūšiuoti bei išgabenti 
iš Bendrovės teritorijos atliekas, kurios susidarė iš 
Rangovo į Bendrovės teritoriją įvežtų daiktų, 
medžiagų, įrangos. 
 
 
 
 
 
 
9 straipsnis. DARBO JĖGA 
9.1. Rangovas yra atsakingas už Darbus atliekančių 
darbuotojų atvežimą į Darbų atlikimo vietą ir 
išvežimą iš jos, jų apgyvendinimą, išlaikymą, 
aprūpinimą specialia įranga, medicininį aptarnavimą 
ir pan., jei kitaip nenustatyta SS. 
9.2. Rangovas prisiima visą atsakomybę už 
sužalojimus ir žalą, kurią patiria Darbus atliekantys 
Rangovo ir/arba Subrangovo darbuotojai, nesant 
Užsakovo kaltės. Jokia Sutarties nuostata 
neįpareigoja Užsakovo parūpinti įrangą (patalpas), 
būtiną medicininės pagalbos ar susijusių paslaugų 
teikimui Rangovo ar Subrangovo darbuotojams, ar 
užtikrinti tokių patalpų (įrangos) ir paslaugų 
prieinamumą Rangovo darbuotojams. 
9.3. Jeigu, Užsakovo nuomone, bet kuris Rangovo 
ir/arba Subrangovo darbuotojas arba kitas jų 
pasamdytas asmuo yra nekompetentingas vykdyti 
Darbus ar jų dalį, aplaidus arba kokiu nors kitu būdu 
(įskaitant apsvaigimą nuo alkoholio ar narkotinių 
medžiagų) gali trukdyti Rangovui laiku arba 
kokybiškai įvykdyti Sutarties sąlygas, tai Užsakovas 
gali pareikalauti nušalinti tokį asmenį nuo Darbų, o 
Rangovas tą pačią dieną privalo įvykdyti šį 
reikalavimą. 
9.4. Rangovas užtikrina, kad jo ir/arba Subrangovo 
darbuotojai arba kiti jų pasamdyti asmenys yra 
tinkamos sveikatos būklės Darbams vykdyti. 
Rangovo ar Subrangovo darbuotojus, kitus jų 
pasamdytus asmenis, kurių sveikatos būklė 
neatitinka keliamų reikalavimų, Užsakovas turi teisę 
nušalinti nuo Darbų. 
9.5. Rangovas privalo užtikrinti, kad iki Darbų 
pradžios visi Rangovo ir/arba Subrangovo 
darbuotojai nustatyta tvarka būtų išklausę darbuotojų 
saugos ir sveikatos dokumentuose nurodytą 
instruktavimą, taip pat išlaikę pagal Darbų pobūdį 
taikomus testus, įgiję atestacijas ir įgyvendinę kitus 
su Darbų atlikimu susijusius reikalavimus.  
9.6. Jeigu kitaip nenustatyta SS, tai Rangovas tuo 
atveju, kai Darbai yra atliekami Užsakovo teritorijoje, 
privalo užtikrinti, kad visi darbuotojų, atliekančių 
Darbus, šalmai ir darbo rūbai būtų pažymėti 
Rangovo ar Subrangovo pavadinimu (kai Darbus 
atlieka Subrangovas).  
 
10 straipsnis. DARBŲ EIGA 
10.1. Rangovas įsipareigoja visus Darbus pradėti bei 
užbaigti Sutartyje (jei sudaroma – Užsakyme) 
nurodytais terminais. 
10.2. Užsakovas turi teisę bet kuriuo metu tikrinti 
atliekamų Darbų kokybę, eigą, Užsakovo pateiktų 
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Works (milestone) by the deadline established in the 
Contract giving the reasons for delay and offering 
possible remedies. In such case the Owner shall 
decide on further actions, and the Contractor shall 
proceed as instructed by the Owner. 
10.4. The end of the Works hereunder shall be the 
moment when all Works under all Work Orders 
issued hereunder are completed, the final Work 
Handover & Acceptance Statement is signed, 
required documents (as-built photos, drawings, 
hidden work statements, certificates and conformity 
declarations of Materials, equipment operation 
manuals in the Lithuanian language) are handed 
over, Owner's Materials non-used in the course of 
Works are returned to the Owner, the Worksite is 
fully cleaned and restored,  and mobile field offices 
as well as temporary connections are removed. In 
any case, Work Handover & Acceptance Statements 
submitted by the Contractor unilaterally (when 
Parties are in dispute and do not sign Work 
Handover & Acceptance Statement mutually) shall 
not be treated as proper documents proving the end 
of Works and transfer of their result to the Owner 
and therefore shall be returned to the Contractor 
together with invoices presented by it (if any). 
10.5. All documents presented by the Contractor in 
connection with the Works or the Result of Works, 
including inter alia technical (CTD), design 
documentation, etc. must be prepared and submitted 
in the Lithuanian language, unless in the Scope of 
Work it is specified otherwise, and must be complete 
and suitable for further operation, maintenance, 
dismantling, installation, commissioning of the Result 
of Works as well as for all other activities that the 
Owner becomes entitled to after the acceptance of the 
Works.  
10.6. All documentation associated with the Result 
of Works, including inter alia technical (CTD), 
design and other documentation, transferred by the 
Contractor to the Owner together with the Result of 
Works shall be the property of the Owner. The 
Contractor shall grant the right to the Owner to 
manage, use and dispose of this documentation 
(RTD) without any restrictions to the extent 
necessary for achieving the objectives set by the 
Owner, including the unlimited right of the Owner to 
transfer the documentation (CTD) (and any 
information contained therein) to third parties 
without written agreement of the Contractor, except 
for cases where the Owner in a separate written 
statement clearly and unequivocally agrees that the 
use of particular information is limited. Exercise of 
the right granted to the Owner under this Article 
shall not constitute the breach of any rights or 
legitimate interests of the Contractor, including inter 
alia the intellectual rights owned by the Contractor, 
also the rights associated with the disclosure of 
information that is trade secret or any other 
confidential information. 
10.7. After completing the Works or respective 
milestone, the Contractor shall inform the Owner that 
it may accept the Works or respective part thereof 
and agree on the exact handover and acceptance 
date.  

Medžiagų naudojimą bei saugojimą. 
10.3. Rangovas privalo nedelsiant raštu informuoti 
Užsakovą, jei nespėja įvykdyti Darbų (Darbų etapo) 
per Sutartyje nurodytus terminus, nurodant vėlavimo 
priežastis ir pateikti siūlymus, kaip spręsti susidariusią 
situaciją. Užsakovas tokiu atveju priima sprendimą 
dėl tolimesnių veiksmų, o Rangovas privalo laikytis 
Užsakovo nurodymų. 
10.4. Darbų pabaiga pagal Sutartį laikomas 
momentas, kai užbaigiami visi pagal Sutartį 
išleistuose Užsakymuose numatyti Darbai, BS 
nustatyta forma ir tvarka patvirtintas Darbų 
perdavimo-priėmimo aktas, perduoti būtini atliktų 
Darbų dokumentai (išpildomosios nuotraukos, 
brėžiniai, paslėptų darbų aktai, panaudotų Medžiagų 
sertifikatai ir atitikties deklaracijos, įrengimų 
naudojimo instrukcijos lietuvių kalba) bei Užsakovui 
grąžintos Darbų vykdymo metu nepanaudotos 
Užsakovo Medžiagos, pilna apimtimi sutvarkyta 
Darbų vieta/teritorija ir pašalintos kilnojamos patalpos 
bei laikini pajungimai. Bet kuriuo atveju Rangovo 
vienašališkai pateikti Darbų perdavimo aktai (parengti 
kai kyla ginčas ir Šalys nepasirašo dvišalio Darbų 
perdavimo-priėmimo akto) nėra ir nebus laikomi 
tinkamais dokumentais, patvirtinančiais Darbų 
pabaigą ir jų rezultato perdavimą Užsakovui, todėl 
bus grąžinami Rangovui kartu su jo pateiktomis 
sąskaitomis (tokioms esant). 
10.5. Rangovo pateikiami, su Darbais ir jų rezultatu 
susiję dokumentai, įskaitant, bet neapsiribojant technine 
(RTD), projektine dokumentacija ir kt., turi būti parengti 
ir pateikti lietuvių kalba, jeigu kitaip nenurodyta Darbų 
apimtyje; turi būti išsamūs ir tinkami tolimesniam Darbų 
rezultato eksploatavimui, priežiūrai, išmontavimui, 
permontavimui, derinimui, taip pat remonto darbams ir 
visiems kitiems veiksmams, kuriuos Užsakovas įgyja 
teisę atlikti po Darbų priėmimo.  
10.6. Visa su Darbų rezultatu susijusi dokumentacija, 
įskaitant, bet neapsiribojant, technine (RTD), 
projektine dokumentacija ir kt., kurią Rangovas 
perduoda Užsakovo atstovui, t.y. užsakymuose 
nurodytiems atsakingiems asmenims kartu su Darbų 
rezultatu, yra Užsakovo nuosavybė. Rangovas 
suteikia teisę Užsakovui be apribojimų valdyti, 
naudotis ir disponuoti šia dokumentacija (RTD) tiek, 
kiek tai reikalinga Užsakovo nustatytų tikslų 
įgyvendinimui, įskaitant ir neribotą teisę Užsakovui 
perduoti šią dokumentaciją (RTD) (joje esančią bet 
kurią informaciją) tretiesiems asmenims be atskiro 
Rangovo sutikimo, išskyrus atvejį, kai Užsakovas 
atskiru rašytiniu pareiškimu aiškiai ir nedviprasmiškai 
sutinka, kad konkrečios informacijos naudojimas yra 
apribotas. Šiame Sutarties punkte Užsakovui 
garantuojamos teisės įgyvendinimas nebus laikomas 
bet kokių Rangovo teisių ar teisėtų interesų, 
įskaitant, bet neapsiribojant, Rangovui priklausančių 
intelektinių teisių, taip pat teisių, susijusių su 
informacijos, esančios komercine paslaptimi ar kita 
konfidencialia informacija, atskleidimu, pažeidimu. 
10.7. Baigęs Darbus ar atitinkamą Darbų etapą, 
Rangovas praneša Užsakovui apie tai, kad 
Užsakovas gali priimti Darbus ar atitinkamą Darbų 
dalį, ir suderina tikslią Darbų priėmimo–perdavimo 
datą.  
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10.8. The Owner reserves the right to suspend the 
Works for process related reasons (when Works are 
suspended for not more than 2 days). Such 
suspension shall not affect the completion deadline. 
The Contractor undertakes to have sufficient 
resources for capacity increase and complete the 
Work in a timely manner by the pre-agreed 
completion deadline. 
10.9. Where in cases established in the Contract the 
Owner may visually inspect, verify, measure and/or 
test the completed Works (or part thereof), the 
Contractor must inform the Owner about completed 
Works (of part thereof) prior to covering or 
concealing the Result of Works (or part thereof). In 
such case, the Owner must within a reasonable 
period inspect, verify, measure or test the Result of 
Works or immediately notify the Contractor that it will 
not perform any of these actions. If the Contractor 
fails to inform the Owner about completed Works (or 
part thereof) that could be inspected, verified, 
measured or tested by the Owner, at the Owner's 
request the Contractor must, at its own cost, uncover 
all concealed Works (or part thereof) and when 
permitted by the Owner restore the Works (or part 
thereof) to their previous state. 
10.10. Whenever needed, the Owner may instruct or 
permit the Contractor in writing to change the course 
or sequence of the Works. The Contractor must 
proceed as instructed by the Owner. 
10.11. The Contractor must not follow any verbal or 
written instructions/permissions to change the scope, 
course or sequence of the Works when such 
instructions/permissions are given by the Owner's 
representatives not authorized under this Contract. 
The Contractor shall assume all legal consequences 
and expenses related to the execution of such verbal 
or written instructions/permissions (especially those 
amending the terms & conditions of the Contract) 
given by unauthorized representative of the Owner 
and the Contractor shall waive any right to demand 
the Owner to compensate such expenses. The 
Contractor must also indemnify for all damages 
incurred by the Owner in relation thereto. 
10.12. Upon receipt of written notice of improper 
execution of Works (failure to comply with OHS 
procedures [28.10], with quality requirements 
applicable to Works, improper organization of Works, 
etc.) from the Owner, the Contractor must 
immediately take measures to fix the 
nonconformities. 
10.13. When Works cannot be continued by the 
Contractor for reasons beyond the Contractor's 
control (except for Force Majeure), the Contractor 
must inform the Owner thereof immediately, no later 
than within 1 (one) business day. In such case the 
Owner shall decide on further actions, and the 
Contractor shall proceed as instructed by the Owner.  
 
Article 11. REPRESENTATIONS AND 
GUARANTEES 
11.1. The Parties make the following 
representations and guarantees to each other: 
11.1.1. The Party has been duly established and 
operates legally in accordance with the laws of the 

10.8. Dėl technologinių priežasčių Užsakovas 
pasilieka teisę sustabdyti Rangovo atliekamus 
Darbus (kai Darbai sustabdomi ne ilgiau kaip 2 
dienas). Tai neturi įtakoti galutinio Darbų atlikimo 
termino. Rangovas įsipareigoja turėti pakankamai 
resursų padidinti pajėgumą ir Darbus atlikti laiku, iki iš 
anksto suderinto, Darbų atlikimo termino. 
10.9. Rangovas privalo pranešti Užsakovui, kai 
Darbai (jų dalis) yra atlikti, prieš uždengiant, 
paslepiant Darbų (jų dalies) rezultatą. Tokiu atveju 
Užsakovas per protingą terminą po pranešimo 
gavimo turi atlikti Darbų rezultato apžiūrą, 
patikrinimus, matavimus arba bandymus, arba 
nedelsdamas pranešti Rangovui, kad Užsakovas šių 
veiksmų atlikti nepageidauja. Tuo atveju, jeigu 
Rangovas nepraneša Užsakovui apie Darbus (jų 
dalį), kuriuos Užsakovas galėjo apžiūrėti, patikrinti, 
išmatuoti ir (arba) išbandyti, tai Užsakovui 
pareikalavus ir jo pareikalautu metu, Rangovas 
privalo savo sąskaita atidengti visus paslėptus 
Darbus (jų dalį) ir Užsakovui leidus, grąžinti Darbus 
(jų dalį) į buvusią padėtį. 
10.10. Atsiradus būtinybei, Užsakovas gali raštu 
pateikti nurodymą arba leidimą Rangovui pakeisti 
Darbų eigą, organizavimo tvarką. Rangovas privalo 
vykdyti tokį Užsakovo nurodymą. 
10.11. Rangovas negali vadovautis žodiniais ar 
raštiškais nurodymais/leidimais dėl Darbų apimties, jų 
eigos ir/ar organizavimo tvarkos pakeitimo, jei jie yra 
teikiami Sutartimi neįgalioto Užsakovo atstovo. 
Užsakovo atstovai yra užsakymuose nurodyti 
atsakingi asmenys bei jų tiesioginiai vadovai. Visos 
teisinės pasekmės, Rangovo išlaidos, susijusios su 
tokių žodinių ar raštiškų nurodymų/leidimų, ypač jei 
tokie keičia Sutarties sąlygas, pateiktų Sutartimi 
neįgalioto Užsakovo atstovo, vykdymu, tenka 
Rangovui, o Rangovas atsisako nuo bet kokios teisės 
reikalauti šių išlaidų kompensacijos iš Užsakovo. Taip 
pat Rangovas privalo atlyginti visus Užsakovo dėl to 
patirtus nuostolius. 
10.12. Rangovas, gavęs iš Užsakovo rašytinį įspėjimą 
dėl netinkamai atliekamų Darbų (Darbo saugos 
taisyklių [28.10.], Darbų kokybės reikalavimų 
nesilaikymo, blogo Darbų organizavimo ir/ar kt.), 
privalo nedelsiant imtis priemonių trūkumams 
pašalinti. 
10.13. Susidarius situacijai, kai dėl nuo Rangovo 
valios nepriklausančių aplinkybių (išskyrus force 
majeure) negalima tęsti Darbų, Rangovas nedelsiant, 
ne vėliau kaip per 1 (vieną) darbo dieną, apie tai raštu 
informuoja Užsakovą. Užsakovas tokiu atveju priima 
sprendimą dėl tolimesnių veiksmų, o Rangovas 
privalo laikytis Užsakovo nurodymų.  
 
 
 
 
 
11 straipsnis. ŠALIŲ PATVIRTINIMAI IR 
GARANTIJOS 
11.1. Kiekviena iš Šalių pareiškia ir garantuoja 
kitai Šaliai, kad: 
11.1.1. Šalis yra tinkamai įsteigta ir teisėtai veikia 
pagal buveinės valstybės teisės aktų reikalavimus. 
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country of its registered office; 
11.1.2. The Party has taken all legal steps necessary 
for proper conclusion and validity of the present 
Contract; 
11.1.3. By entering into this Contract, the Party has 
not exceeded the limits of its competence and has 
not contravened any binding law, rule, regulation, 
statute, court order, article, covenant or 
arrangement. 
11.1.4. Representatives that signed the Contract are 
duly authorized by the Parties. 
11.1.5. In cases mandatory under the Contract, the 
Parties have provided to each other all information 
(documents) necessary to evaluate the other Party's 
activities, economic and financial standing and that 
such information is accurate and correct. 
11.1.6. The Contract constitutes the Party’s valid, 
legal and binding obligation, enforceable against 
such Party in accordance with its terms and 
conditions. 
11.1.7. The terms and conditions of the Contract are 
clear and enforceable. 
11.1.8. Neither the entry into this Contract nor 
performance of obligations by the Owner or 
Contractor hereunder conflicts or violates: (i) any 
decision, order, decree or instruction by court, 
arbitration, state or local authority binding upon the 
Party; (ii) any other agreement or transaction entered 
by the respective Party; (iii) any law or regulation 
applicable to any of the Parties. 
11.2. The Contractor also confirms that it: 
11.2.1. Holds all statutory permits, licenses, 
certificates, staff, organizational and technical 
resources required for performance hereunder; 
11.2.2. Has included all costs required for the 
performance of its contractual obligations into the 
Contract price and assumes all risks of potential 
increase of its costs related to performance 
hereunder through no fault of the Owner and/or 
changes in the complexity of performance hereunder 
with the exclusion of what is specified in STC; 
11.2.3. Has read and evaluated all Contract 
documents, including its attachments, schedules, 
specifications and other documents related to the 
Works, and is familiar with the Work Site, Company 
territory and all possible Work conditions. 
11.2.4. Has been provided by the Owner with all 
information about possible risks, contingencies and 
other circumstances which may affect the execution 
of Works. 
11.3. The Owner confirms that it shall accept the 
Works and the Result of Works that have been 
performed in a duly and timely manner in 
accordance with the Contract and shall pay for the 
Works by the due date specified in STC.  
11.4. If confirmations, representations and/or 
statements of any of the Parties referred to herein 
are found to be false and/or misleading, the Party 
shall be under obligation to compensate all resulting 
damages of the other Party. 
11.5. Contractor guarantees that: 
11.5.1. Works will be done in strict compliance with 
the provisions of the Contract and the applicable 
European Union and Lithuanian legislation.  

11.1.2. Šalis atliko visus teisinius veiksmus, būtinus, 
kad Sutartis būtų tinkamai sudaryta ir galiotų. 
11.1.3. Sudarydama Sutartį, Šalis neviršija savo 
kompetencijos ir nepažeidžia ją saistančių teisės 
aktų, taisyklių, statutų, teismo sprendimų, įstatų, kitų 
nuostatų, potvarkių, įsipareigojimų ir susitarimų. 
11.1.4. Šalies atstovai, pasirašę Sutartį, yra Šalies 
tinkamai įgalioti ją pasirašyti. 
11.1.5. Tuo atveju, kai pagal Sutartį tai yra privaloma, 
jos suteikė viena kitai visą informaciją (dokumentus), 
reikalingą kitos Šalies ūkinės ir finansinės būklės ir 
veiklos vykdymo analizei atlikti ir, kad ši informacija 
yra teisinga. 
11.1.6. Sutartis yra Šaliai galiojantis, teisinis ir ją 
saistantis įsipareigojimas, kurio vykdymo galima 
pareikalauti pagal Sutarties sąlygas. 
11.1.7. Sutarties sąlygos Šalims yra aiškios ir 
vykdytinos. 
11.1.8. Nei Sutarties sudarymas, nei Užsakovo ar 
Rangovo Sutartimi prisiimtų įsipareigojimų vykdymas 
neprieštarauja ir nepažeidžia (i) jokio teismo, 
arbitražo, valstybės ar savivaldos institucijų 
sprendimo, įsakymo, potvarkio ar nurodymo, kuris yra 
taikomas Šaliai/Šalims; (ii) jokios sutarties ar kitokio 
sandorio, kurio šalimi yra atitinkama Šalis, ar (iii) jokio 
Šalims taikomo įstatymo ar kito teisės norminio akto 
nuostatų. 
11.2. Rangovas taip pat patvirtina, kad: 
11.2.1. Turi visus teisės aktais numatytus leidimus, 
atestatus, licencijas, darbuotojus, organizacines ir 
technines priemones, reikalingas prisiimtiems 
įsipareigojimams pagal Sutartį įvykdyti. 
11.2.2. Į Sutarties kainą įskaičiavo visas išlaidas, 
būtinas savo įsipareigojimų pagal Sutartį įvykdymui 
bei prisiima riziką dėl to, kad ne nuo Užsakovo 
priklausančių aplinkybių gali padidėti su Sutarties 
vykdymu susijusios Rangovo išlaidos ir arba 
Rangovui Sutarties vykdymas taps sudėtingesnis, 
išskyrus tai, kas aptarta SS. 
11.2.3. Susipažino ir įvertino visus Sutarties 
dokumentus, įskaitant ir jos priedus, priedėlius, 
specifikacijas ir kitus su Darbais susijusius 
dokumentus, taip pat susipažino su Darbų atlikimo 
vieta, Bendrovės teritorija ir visomis galimomis Darbų 
atlikimo sąlygomis. 
11.2.4. Iš Užsakovo gavo visą reikiamą informaciją 
apie galimas rizikas, taip pat sunkumus, nenumatytus 
atvejus ir kitas aplinkybes, kurios gali turėti įtakos 
Darbų atlikimui. 
11.3. Užsakovas patvirtina, kad priims pagal 
Sutarties nuostatas kokybiškai ir laiku atliktus Darbus 
ir jų rezultatus ir už tokius Darbus atsiskaitys 
terminais, nurodytais SS. 
11.4. Jei paaiškėja, kad Sutartyje nurodyti šalių 
patvirtinimai ir/ar pareiškimai yra melagingi ir/ar 
klaidingi, tai Šalis privalo atlyginti kitai Šaliai dėl tokio 
melagingo ir/ar klaidingo patvirtinimo ir/ar pareiškimo 
patirtus nuostolius. 
11.5. Rangovas garantuoja, kad: 
11.5.1. Darbai bus atliekami griežtai laikantis 
Sutarties nuostatų bei atitinkamai sričiai pagal Sutartį 
taikomų Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos 
teisės aktų reikalavimų.  
11.5.2. Atliekant Darbus, visos Medžiagos ir/ar 
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11.5.2. All Materials and/or prefabricated items used 
by the Contractor for the Works will be new (if not 
otherwise specified in STC or the Scope of Works), 
of high quality and suitable for use. 
11.6. The Works and the Result of Works shall be 
under warranty period defined in Article 10 of STC. 
Warranty period shall commence from the date of 
completion of all Works specified in the Contract and 
approval of final Work Handover & Acceptance 
Statement, unless otherwise established in STC. 
11.7. During the warranty period, the Contractor shall 
be under obligation, at its own cost and risk, to fix the 
defects of Works within the time limits specified by 
the Owner and indemnify the Owner for damages 
incurred in relation thereto and compensate its costs 
associated with the identification of defects. 
11.8. Upon receipt of written notice on such defects, 
the Contractor shall within the period specified by the 
Owner mobilize to the Worksite all Materials, 
equipment and staff needed to fix the defects for full 
compliance of Works with the given warranties 
without any additional cost for the Owner.  
11.9. If the Contractor fails to fix the defects within 
the period specified by the Owner, the Owner may fix 
the defects at its own cost and the Contractor shall 
be under obligation to compensate all such costs of 
the Owner. 
 
Article 12. WORK ORDER  
12.1. The Contractor can commence the Works only 
upon receipt of Order from the Owner.  
12.2. The Order is a document binding upon the 
Parties which can be approved only by the 
authorized employees of the Parties in the form and 
manner established in GTC. Non-approved Orders 
or Orders signed by non-authorized employees of 
the Owner shall be deemed improper and may not 
be executed by the Contractor, otherwise the 
Contractor shall assume all legal consequences and 
expenses arising from execution of Works under 
such Orders and shall not be entitled to demand any 
remuneration for the Works and/or compensation of 
expenses incurred in relation thereto from the 
Owner.  
12.3. The Owner shall be entitled to unilaterally 
decide on the form of Order applicable to the 
Contractor:  
12.3.1. Hardcopy (Purchase Order); or 
12.3.2. Electronic (Work Orders submitted via 
eService [28.4.]). 
Note: The form of Order shall be specified in STC, 
otherwise the Contractor shall use such form as 
received from the Owner. Orders of the same form 
only (electronic or hardcopy) must be submitted to 
the Contractor for the respective Works. 
12.4. Upon receipt of the Order, the Contractor shall 
immediately and in any case no later than within 3 
(three) business days after receipt (unless a different 
term is indicated in the Order), approve or reject it as 
follows:  
12.4.1. Hardcopy Orders (Purchase Order) shall be 
approved by the Contractor against signature no 
later than within 3 (three) business days or returned 
unsigned to the Owner (to the address indicated in 

gaminiai bus nauji, jei SS ar Darbų apimtyje 
nenumatyta kitaip, kokybiški ir tinkantys naudojimui. 
11.6. Darbams ir jų metu sukurtiems rezultatams 
taikomi SS 10 punkte nustatyti garantiniai terminai. 
Garantiniai terminai pradedami skaičiuoti nuo visų 
Sutartyje numatytų Darbų atlikimo bei galutinio Darbų 
perdavimo-priėmimo akto patvirtinimo dienos, jei 
kitaip nenustatyta SS. 
11.7. Garantiniu laikotarpiu Rangovas privalo savo 
sąskaita ir rizika ištaisyti nustatytus Darbų defektus 
per Užsakovo nustatytą terminą ir atlyginti Užsakovui 
dėl to patirtus nuostolius bei kompensuoti Užsakovui 
patirtas išlaidas, susijusias su defektų nustatymu. 
11.8. Rangovas, gavęs rašytinį pranešimą apie tokius 
defektus, per Užsakovo nurodytą terminą įsipareigoja 
pristatyti į Darbų vietą visas Medžiagas, įrangą ir 
darbuotojus, kurių reikia defektams ištaisyti, kad 
Darbai visiškai atitiktų minėtus garantinius 
reikalavimus, už tai nereikalaudamas iš Užsakovo 
jokio papildomo užmokesčio.  
11.9. Jei Rangovas per Užsakovo nurodytą terminą 
neištaiso kurio nors defekto, tai Užsakovas turi teisę 
juos ištaisyti savo sąskaita, o Rangovas įsipareigoja 
atlyginti visas Užsakovo patirtas defektų šalinimo 
išlaidas. 
 
 
 
12 straipsnis. DARBŲ UŽSAKYMAS  
12.1. Rangovas pradeda vykdyti Darbus tik gavęs iš 
Užsakovo Užsakymą.  
12.2. Užsakymas yra Sutarties galią Šalims turintis 
dokumentas, kurį BS nustatyta forma ir tvarka turi 
teisę patvirtinti tik įgalioti Šalių asmenys. Nepatvirtinti 
ar neįgaliotų Užsakovo asmenų patvirtinti Užsakymai 
laikomi netinkamai įformintais ir negali būti vykdomi 
Rangovo, o vykdydamas netinkamai įformintus 
Užsakymus Rangovas prisiima visas su tokių Darbų 
vykdymu susijusias teisines pasekmes bei išlaidas ir 
neturi teisės reikalauti iš Užsakovo sumokėti 
atlyginimą už šių Darbų atlikimą ir/ar kompensuoti dėl 
to patirtas išlaidas.  
12.3. Užsakovas turi teisę vienašališkai pasirinkti 
Rangovui taikomą Užsakymo formą:  
12.3.1. popierinę (pirkimo užsakymas), arba 
12.3.2. elektroninę (užsakymas darbams, teikiamas 
per eService [28.4.]). 
Pastaba: Užsakymo forma nurodoma SS, o jei SS 
nenurodyta, Rangovas privalo vadovautis tokia 
Užsakymo forma, kokią jis gavo iš Užsakovo. 
Atitinkamiems Darbams Rangovui gali būti teikiamas 
tik vienos formos (elektroninės arba popierinės) 
Užsakymas. 
12.4. Rangovas gavęs Užsakymą, nedelsiant, bet ne 
vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo Užsakymo 
gavimo (jeigu Užsakyme nenurodytas kitas terminas) 
turi patvirtinti arba gali atsisakyti patvirtinti jam 
pateiktą Užsakymą:  
12.4.1. Popierinės formos Užsakymą (pirkimo 
užsakymą) Rangovas patvirtina ne vėliau kaip per 3 
(tris) darbo dienas parašu arba grąžina Užsakovui 
(kreipiantis į Užsakovą SS 16 p. nurodytais 
kontaktais) nepasirašytą, Užsakyme raštu 
nurodydamas nesutikimo priežastis. 
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Article 16 of STC) indicating the reasons for 
rejection. 
12.4.2. Electronic Orders (Work Orders) shall be 
approved or rejected by the Contractor in eService 
system indicating the reasons for rejection. If Order 
was received by the Contractor via the eService but 
the system becomes inoperable after the receipt, the 
Contractor shall submit a printed and signed copy of 
the Order to the Owner.  
12.5. Within 3 (three) business days from the 
conclusion of the Contract, the Owner shall provide 
the person(s) appointed by the Contractor for receipt 
of electronic Orders (Work Orders) with free access 
to the eService system. 
12.6. Within 1 (one) business day following the 
conclusion of Contract, the Contractor may send a 
written request to the Owner (to the address indicated 
in Article 16 of STC) to provide e-Service training. 
The Owner shall provide the Contractor with one-off 
free training on the use of eService at the agreed time 
and familiarize with the eService user manual (if 
needed). The eService user manuals shall be 
provided to the Contractor during the training. If the 
Contractor makes no training request within the 
period established in this Article, it shall be deemed 
that the Contractor knows how to operate the 
eService.  
12.7. The Contractor must start using the eService 
system immediately after getting access to it and 
taking training provided by the Owner (if any 
required). 
12.8. The Parties shall immediately and in any case 
no later than within 3 (three) business days following 
the conclusion of the Contract appoint person(s) 
authorized to process Orders, i.e. the Owner shall 
appoint person(s) authorized to submit Orders (in the 
form and manner established in GTC) to the 
Contractor and the Contractor shall appoint 
person(s) authorized to accept the Orders submitted 
by the Owner, and shall inform each other 
accordingly. If Parties do not present information on 
the authorized persons within the set period of time, 
it shall be considered that Orders shall be 
placed/accepted by the signatories of Contract. 
12.9. If payments hereunder are made on unit rate 
(pricelist) basis, the Contractor must, within 10 (ten) 
business days after signing the Contract, complete 
the schedule of such rates in strict compliance with 
requirements indicated in the schedule [28.14] and 
submit it to the Owner. 
 
Article 13. PRICE AND PAYMENT 
13.1. The price of the Contract shall be indicated in 
Article 5 of STC. This price shall be paid to the 
Contractor for properly completed Works and 
fulfillment of all terms & conditions of the Contract as 
well as for the Contractor’s direct and indirect 
expenses related to the fulfillment of all obligations 
associated with the performance of the Works 
according to the scope defined in the Contract. 
13.2. Any increase in the cost of Materials, 
equipment, wages and other similar expenses shall 
not have any impact on the price of the Contract. 
The Contractor assumes the risk of increase in any 

12.4.2. Elektroninės formos Užsakymą (užsakymą 
darbams) Rangovas patvirtina arba atmeta, 
nurodydamas atmetimo priežastis, eService 
sistemoje. Tuo atveju, jei Rangovas gavo Užsakymą 
per eService, tačiau programa po Užsakymo gavimo 
neveikia, Rangovas turi pateikti Užsakovui 
atspausdintą ir parašu patvirtintą Užsakymą. 
12.5. Rangovo, kuriam bus teikiami elektroniniai 
Užsakymai (užsakymai darbams), paskirtam asmeniui, 
Užsakovas ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas po 
Sutarties sudarymo neatlygintinai suteiks prieigą 
darbui eService sistemoje. 
12.6. Rangovas ne vėliau kaip per 1 (vieną) darbo 
dieną po Sutarties sudarymo gali kreiptis į Užsakovą 
(SS 16 p. nurodytais kontaktais) raštu dėl apmokymo 
dirbti su eService programa. Užsakovas vieną kartą 
sutartu laiku neatlygintinai apmokys Rangovo paskirtą 
asmenį dirbti su eService bei supažindins su eService 
naudojimo instrukcijomis (jei reikalinga). eService 
naudojimo instrukcijos Rangovui bus perduotos 
mokymų metu. Jei Rangovas per šiame punkte 
nustatytą terminą nesikreipia į Užsakovą dėl mokymų, 
laikoma, kad Rangovas moka naudotis eService.  
12.7. Rangovas pradeda naudotis eService sistema 
nedelsiant gavęs prieigą ir išklausęs Užsakovo 
mokymus (jei tokie buvo reikalingi). 
12.8. Šalys nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 3 (tris) 
darbo dienas po Sutarties sudarymo, paskiria 
atsakingą asmenį, kuris bus įgaliotas dirbti su 
Užsakymais, t.y. Užsakovas skiria asmenį, turintį 
teisę BS nustatyta forma ir tvarka teikti Užsakymus 
Rangovui, o Rangovas – asmenį, turintį teisę priimti 
Užsakovo pateiktus Užsakymus bei raštu viena kitą 
informuoja apie tokį paskirtą atsakingą asmenį. Jei 
Šalys nepateikia informacijos apie įgaliotą asmenį per 
numatytą laikotarpį, laikoma, kad Užsakymus 
teikia/priima Sutartį pasirašęs asmuo. 
12.9. Tuo atveju, jei pagal Sutartį numatomas 
mokėjimas pagal sutartyje patvirtintus vienetinius 
įkainius (katalogą), Rangovas privalo per 10 (dešimt) 
darbo dienų nuo Sutarties pasirašymo, bet ne vėliau 
kaip iki Darbų pradžios, pateikti Užsakovo atstovui, 
dirbančiam su CMMS D7i -> CMMS INFOR EAM 
(D7i)  atitinkamai užpildytą tokių įkainių lentelę, 
griežtai laikantis joje nurodytų reikalavimų [28.14]. 
 
 
 
 
 
 
13 straipsnis. KAINA IR ATSISKAITYMO TVARKA 
13.1. Sutarties kaina nurodyta SS 5 punkte. Nurodyta 
kaina yra mokama Rangovui už tinkamai atliktus 
Darbus, įvykdytas visas Sutarties sąlygas bei už 
Rangovo tiesiogines ir netiesiogines išlaidas, 
susijusias su visų įsipareigojimų vykdymu atliekant 
Darbus pagal Sutartyje numatytas Darbų apimtis, 
susitartas Sutartimi. 
13.2. Sutarties kainai įtakos negali turėti Medžiagų, 
įrengimų, darbo užmokesčio ir kitų panašių išlaidų 
didėjimas. Rangovas prisiima riziką dėl nenumatytų 
sąnaudų, susijusių su Darbais, padidėjimo. Darbų 
kaina gali būti mažinama, jeigu Darbai neatitinka 
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contingent costs related to the Works. The price of 
Works may be reduced if Works do not meet 
established quality requirements, the quality of used 
Materials is worse than agreed, the Contractor 
deviates from the scope of Works or violates any 
other requirements.  
13.3. The price of the Contract shall include all 
taxes, fees, charges and customs duties. The 
Contractor shall not be compensated for any taxes 
including property tax on equipment belonging to 
the Contractor, and the Contractor’s corporate 
income tax, unless otherwise established in STC. 
13.4. The Owner shall pay to the Contractor the 
amount of money specified in the Contract and/or 
Order after completing the specific Works or 
milestone, as described in the Scope of Work and/or 
Order, and after approving by the Parties the Work 
Handover & Acceptance Statement, within 90 
(ninety) calendar days from the date of submission 
of duly issued VAT invoice to the Owner, if not 
otherwise established in STC.  
13.5. Any penalties specified in the Contract as well 
as damages resulting from the respective Party's 
failure shall be settled no later than within15 (fifteen) 
business days from the receipt of respective 
demand. 
13.6. Where payment falls on a rest day or official 
holiday, it must be made on the business day 
immediately following the rest day or holiday. 
Payment shall be deemed made after the due 
amount is debited against the Owner's bank account. 
The above payment terms apply to all payments 
made in connection with the Contract. 
13.7. In case of any mutual debts between the 
Owner and the Contractor, the Parties are entitled to 
make set-offs. In such case a mutual set-off 
statement shall be signed by the Parties. 
13.8. The Owner shall approve the completion of 
Works by signing a final or intermediate Work 
Handover & Acceptance Statement (in the form and 
manner established in GTC).  
13.9. The Contractor shall present all required 
Technical Documentation (CTD) within 5 business 
days after the completion of Works. If requested by 
the Owner separately, Technical Documentation 
(CTD) specified by the Owner must be presented 
within shorter term indicated by the Owner. The 
Contractor may not submit Work Handover & 
Acceptance Statement for full amount (value) 
specified in the Order until all required Technical 
Documentation (CTD) (if such is required by the 
Scope of Work) is presented to and approved by the 
Owner, all non-used Materials are returned to the 
Owner's warehouse, the Actual Data Report is 
approved by the Owner and the Worksite is cleaned 
up. In such case, the Work Handover & Acceptance 
Statement can be issued for 90% of the amount 
specified in the Order, and the remaining 10% shall 
be submitted for approval after the Technical 
Documentation (CTD) (where applicable) is 
approved by the Owner and/or the Worksite (where 
applicable) is cleaned up, and/or non-used Materials 
are returned to the Owner's warehouse (where 
applicable). 

Sutartyje nustatytų kokybės reikalavimų, jei 
panaudotos prastesnės kokybės Medžiagos, nukrypta 
nuo Darbų apimties ar pažeisti/neįvykdyti kiti 
reikalavimai.  
13.3. Į Sutarties kainą įtraukti visi mokesčiai, 
rinkliavos ir muitai. Rangovui nebus kompensuojami 
jokie mokesčiai, įskaitant turto mokestį, susijusį su 
Rangovui priklausančiais įrengimais, ir Rangovo 
pelno mokestį, jei kitaip nenustatyta SS. 
13.4. Užsakovas apmokės Sutartyje ir/arba 
Užsakyme nurodytą pinigų sumą Rangovui pabaigus 
konkrečius Darbus, Darbų etapą, aprašytą Darbų 
apimtyje ir/arba Užsakyme ir Šalims patvirtinus 
Darbų perdavimo-priėmimo aktą, per 90 
(devyniasdešimt) kalendorinių dienų nuo tinkamai 
išrašytos PVM sąskaitos-faktūros pateikimo 
Užsakovui datos, jei SS nenustatyta kitaip.  
13.5. Sutartyje nurodytos netesybos turi būti 
sumokėtos ir dėl atitinkamos Šalies pažeidimo patirta 
žala turi būti kompensuota ne vėliau kaip per 15 
(penkiolika) darbo dienų nuo atitinkamo reikalavimo 
gavimo. 
13.6. Jei mokėjimo terminas tenka ne darbo ar 
oficialios šventės dienai, mokėjimas vykdomas po jos 
einančią darbo dieną. Apmokėjimas laikomas 
įvykdytu, kai mokėtina suma yra nurašoma nuo 
Užsakovo banko sąskaitos. Šios apmokėjimo 
vykdymo sąlygos taikomos visiems su Sutartimi 
susijusiems mokėjimams. 
13.7. Esant įsiskolinimui tarp Užsakovo ir Rangovo, 
Šalys turi teisę atsiskaityti tarpusavio užskaitos būdu. 
Tokiu atveju pasirašomas tarpusavio finansinių 
reikalavimų įskaitymo aktas. 
13.8. Darbų įvykdymą BS nustatyta forma ir tvarka 
tvirtina Užsakovas, patvirtindamas galutinį arba 
tarpinį Darbų perdavimo-priėmimo aktą.  
13.9. Rangovas įsipareigoja pateikti visą reikalingą 
Techninę dokumentaciją (RTD) per 5 darbo dienas 
po darbų užbaigimo. Atskiru Užsakovo reikalavimu, 
Užsakovo nurodyta techninė dokumentacija (RTD) 
turi būti pateikta per Užsakovo nurodytą trumpesnį 
terminą. Rangovas negali teikti Darbų perdavimo-
priėmimo akto visai Užsakyme nurodytai sumai iki 
kol nėra pateikta ir Užsakovo patvirtinta visa 
reikalinga Techninė dokumentacija (RTD) (jei 
numatyta pagal Darbų apimtis), taip pat jei nėra 
grąžintos visos nepanaudotos Medžiagos į Užsakovo 
sandėlį, Užsakovas nėra patvirtinęs faktinių 
duomenų ataskaitos (M2) bei nesutvarkyta Darbų 
aikštelė. Tokiu atveju už atliktus Darbus galima teikti 
Darbų perdavimo-priėmimo aktą 90% Užsakyme 
numatytos sumos, o likusi 10% suma teikiama 
tvirtinimui tik po to, kai suderinta Techninė 
dokumentacija (RTD) (jei taikoma) ir/arba 
sutvarkoma Darbų aikštelė (jei taikoma), ir/arba 
grąžinamos nepanaudotos Medžiagos į Užsakovo 
sandėlį (jei taikoma). 
13.10. Darbų perdavimo–priėmimo akte turi būti 
pateikta informacija pagal Užsakymą, nurodant 
pinigų sumas atskirai už Darbus, Medžiagas, 
mechanizmus, kitas išlaidas, taip pat sunaudotų 
Medžiagų kiekius ir specifikacijas. 
13.11. PVM sąskaita-faktūra yra paruošiama 
patvirtinto Darbų perdavimo–priėmimo akto ir, jei 
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13.10. The information provided in the Work 
Handover & Acceptance Statement must be based 
on Orders – it must indicate separate (split) 
amounts payable for Works, Materials, equipment, 
other costs, as well as quantities and specifications 
of consumed Materials. 
13.11. A VAT invoice must prepared on the basis of 
approved Work Handover & Acceptance Statement 
and, where needed, Certificate on the Value of 
Performed Work and transferred to the Owner for 
payment as soon as possible, however always within 
1 (one) business day from the date of approval of the 
respective Handover & Acceptance Statement. 
Where the VAT invoice is presented to the Owner 
before the approval of the Work Handover & 
Acceptance Statement by the Parties, the term of 
payment under such VAT invoice shall commence 
on the date of approval of the Handover & 
Acceptance Statement. 
13.12. The Owner shall approve Handover & 
Acceptance Statement for properly completed Works 
and, if needed, the Certificate on the Value of 
Performed Work as well as related documents as 
soon as possible, however, no later than within 5 
(five) business days from the submission of the 
above mentioned documents to the Owner, or shall 
return them to the Contractor providing a reasoned 
refusal to approve such. 
13.13. The Contractor shall present VAT invoices 
for approval by the Owner in the form satisfactory to 
the Owner (original copy of each VAT invoice, 
unless invoices are submitted/approved 
electronically) enclosed with all supporting 
documentation to the address specified in Par. 2.1 
of STC. Any costs associated with the submission of 
appropriate VAT invoice shall be for the Contractor’s 
account. 
13.14. In addition to the information required by the 
general VAT invoicing procedure, all invoices must 
contain the following details: 
a) Owner’s name and registered office address; 
b) Owner’s company code (166451720) and VAT 

number (LT 664517219); 
c) Contractor’s name and registered office address; 
d) Contractor’s bank details; 
e) Contractor’s VAT number, company code or any 

other identification number; 
f) Invoice issue date, series and number; 
g) Contract number; 
h) Order number; 
i) Number of the Work Handover & Statement 

approved by the Parties; 
j) Owner's project number (if applicable); 
k) General name of Works and description of 

performed Works; 
l) Work completion date; 
m) Total invoiced amount, exclusive of VAT; 
n) VAT rate and VAT amount in the national 

currency. 
o) For purchases of services (Works) from 

companies registered in EU which are exempt 
from VAT or subject to 0 % VAT rate or where 
the Owner has the duty to calculate (deduct) and 
pay VAT, the invoice must include a reference to 

reikalinga, pažymos apie atliktų Darbų vertę pagrindu, 
ir perduodama Užsakovui apmokėjimui kiek galima 
greičiau, tačiau ne vėliau kaip per 1 (vieną) darbo 
dieną nuo atitinkamo Darbų perdavimo-priėmimo akto 
patvirtinimo dienos. Jei PVM sąskaita-faktūra 
Užsakovui pateikiama anksčiau nei Šalys patvirtino 
Darbų perdavimo-priėmimo aktą, tai tokios PVM 
sąskaitos-faktūros apmokėjimo terminas 
skaičiuojamas nuo Darbų perdavimo-priėmimo akto 
patvirtinimo datos. 
13.12. Užsakovas įsipareigoja patvirtinti tinkamai 
atliktų Darbų perdavimo–priėmimo aktą ir, jei 
reikalinga, pažymą apie atliktų Darbų vertę, ir 
susijusius dokumentus kiek galima greičiau, tačiau ne 
vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo minėtų 
dokumentų pateikimo Užsakovui arba grąžinti šiuos 
dokumentus Rangovui pateikiant motyvuotą 
atsisakymą juos patvirtinti. 
13.13. Rangovas turi pateikti, o Užsakovas patvirtinti, 
Užsakovą tenkinančios formos PVM sąskaitas-
faktūras (kiekvienos PVM sąskaitos-faktūros 
originalą, išskyrus jei jos teikiamos/ tvirtinamos el. 
būdu) su visa pagrindžiančia dokumentacija, 
dokumentus Užsakovui SS 2.1 ir 6.4 punktuose 
nurodytais adresais. Visos išlaidos, susijusios su 
tinkamos PVM sąskaitos–faktūros pateikimu, tenka 
Rangovui. 
13.14. Be duomenų, reikalaujamų pagal bendrą PVM 
sąskaitų–faktūrų išrašymo tvarką, visose sąskaitose 
turi būti nurodyta ši informacija: 
a) Užsakovo pavadinimas ir buveinės adresas. 
b) Užsakovo įmonės kodas (166451720) ir PVM 

kodas (LT 664517219). 
c) Rangovo pavadinimas ir buveinės adresas. 
d) Rangovo banko rekvizitai. 
e) Rangovo PVM mokėtojo kodas, įmonės kodas, ar 

kitas identifikacinis numeris. 
f) Sąskaitos išrašymo data, serija ir numeris. 
g) Sutarties numeris. 
h) Užsakymo numeris. 
i) Šalių patvirtinto Darbų perdavimo–priėmimo akto 

numeris. 
j) Užsakovo projekto numeris (jeigu yra). 
k) Bendras Darbų pavadinimas ir atliktų Darbų 

aprašymas. 
l) Darbų atlikimo data. 
m) Bendra sąskaitos suma be PVM. 
n) PVM tarifas ir PVM suma nacionaline valiuta. 
o) Perkant paslaugas (Darbus) iš ES registruotų 

įmonių, kurioms PVM mokestis netaikomas arba 
kurios apmokestinamos 0 % PVM tarifu, arba tais 
atvejais, kai prievolė apskaičiuoti (atskaityti) ir 
sumokėti PVM tenka Užsakovui, turi būti 
nurodomos Europos Tarybos Direktyvos 
2006/112/EEB atitinkamos nuostatos arba kitos 
priežastys, dėl kurių paslaugoms (Darbams) 
netaikomas PVM mokestis arba jos yra 
apmokestinamos 0 % PVM tarifu. 

13.15. Šalys susitaria ir neprieštarauja, kad visos 
PVM sąskaitos faktūros už atliktus Darbus pagal 
Sutartį bus išrašytos elektroniniu formatu ir atsiųstos 
Užsakovui el. pašto adresu, nurodytu SS punkte 6.4. 
Tokios sąskaitos bus laikomos originaliomis ir 
popierinės sąskaitos nebus siunčiamos išskyrus 
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the respective provisions of the European 
Council Directive 2006/112/EEC or to any other 
grounds for exemption from VAT or 0 % VAT 
rate. 

13.15. The Parties agree and do not object that all 
VAT invoices for the Works performed under this 
Contract shall be issued in electronic format and sent 
to the Owner to the email address indicated in Article 
6 of STC. Such invoices shall be considered original 
and hard-copy invoices shall not be sent, unless 
requested separately in writing. In case of change in 
the invoice delivery address, the Party whose 
address has changed must give the other Party at 
least 5 (five) days' prior written notice. The Parties 
shall continue handling invoices in a due manner as 
prescribed by relevant laws, and ensure the 
authenticity, integrity and legibility of electronic 
invoices. 
13.16. If the Contractor is not the eService user and 
Works are carried out under hardcopy Orders 
(Purchase Orders), the Contractor must submit to 
the Owner's cost tracking employee a hard-copy 
Work Handover & Acceptance Statement approved 
by the Owner's Work Supervisor and, where needed, 
the Certificate on the Value of Performed Works, as 
soon as possible, but always before 4 p.m. 
(Lithuanian time) on the 25th of the current month. In 
case the 25th is a rest day or public holiday, the 
Contractor must submit the above-mentioned 
documents by 12 p.m. (noon) (Lithuanian time) of the 
following business day at the latest.  
13.17. If the Contractor is an eService user and the 
Works are performed under electronic Orders (Work 
Orders), at the end of each month (before the 25th of 
the month) the Contractor must, based on the actual 
information (M2 Form) entered by the Contractor and 
approved by the Owner, generate Work Handover & 
Acceptance Statement in the eService system and 
forward it to the Owner for approval. In case the 
eService is out of operation, the Contractor must 
issue a hard-copy Work Handover & Acceptance 
Statement and present it for the Owner's signature. 
13.18. If the Contractor’s fails to submit the Work 
Handover & Acceptance Statement and Certificate 
on the Value of Performed Works (where needed) in 
accordance with Par. 13.15 and 13.16 hereof, the 
Owner shall be entitled to extend the payment term 
agreed by the Parties and established in Article 6 
(‘Settlement Terms & Procedure’) of  STC as 
follows: 
13.18.1. In case of delay of up to 24 (twenty four) 
hours, the payment deadline will be extended for 5 
(five) business days; 
13.18.2. In case of delay of up to 48 (forty eight) 
hours, the payment deadline will be extended for 10 
(ten) business days;  
13.18.3. In case of delay of more than 48 (forty 
eight) hours – the payment deadline will be 
extended for 15 (fifteen) business days. 
13.19. The Contractor must complete a Work 
Handover & Acceptance Statement and Certificate 
of the Value of Performed Work if such is requested 
by the Owner. 
13.20. If under hardcopy Orders (Purchase Orders) 

atvejus, kai to bus atskirai prašoma raštu. Jeigu 
sąskaitų siuntimo adresas pasikeis, Šalis, kurios 
adresas pasikeitė, apie tai informuos kitą Šalį raštu 
ne vėliau kaip prieš 5 (penkias) dienas. Šalys toliau 
atsakingai dirbs su sąskaitomis taikomų įstatymų 
nustatyta tvarka ir užtikrins elektroninės sąskaitos 
kilmės autentiškumą, turinio vientisumą ir 
įskaitomumą. 
13.16. Tuo atveju, jeigu Rangovas nėra eService 
vartotojas ir Darbai vykdomi pagal Užsakymus, 
įformintus popierine forma (pirkimo užsakymus), tai 
tokiu atveju jis privalo pateikti Užsakovo paskirto 
atsakingu už Darbų priežiūrą darbuotojo suderintą 
Darbų perdavimo-priėmimo aktą popierinėje formoje 
ir, jei reikalinga, pažymą apie atliktų Darbų vertę 
Užsakovo už kaštų apskaitą atsakingam darbuotojui 
kiek galima greičiau, tačiau ne vėliau kaip iki 
einamojo mėnesio 25 dienos 16 valandos Lietuvos 
laiku. Jeigu einamojo mėnesio 25 diena yra ne darbo 
ar oficialios šventės diena, minėtus dokumentus 
Rangovas privalo pateikti ne vėliau, kaip artimiausią 
darbo dieną iki 12 valandos Lietuvos laiku.  
13.17. Tuo atveju, kai Rangovas yra eService 
vartotojas ir Darbai vykdomi pagal elektroninius 
Užsakymus (užsakymus darbams), tai Rangovas 
kiekvieno mėnesio pabaigoje ne vėliau nei mėnesio 
25 dieną), remiantis Rangovo suvesta ir Užsakovo 
patvirtinta faktine informacija M2 formoje, privalo 
eService parengti Darbų perdavimo-priėmimo aktą ir 
pateikti Užsakovui tvirtinimui. Jei eService neveikia, 
Rangovas Darbų perdavimo-priėmimo aktą 
popierinėje formoje teikia Užsakovui patvirtinti 
parašu. 
13.18. Rangovui 13.15 ir 13.16 punktuose 
nustatytais terminais ir tvarka nepateikus Darbų 
perdavimo-priėmimo akto ir jei reikalinga, pažymos 
apie atliktų Darbų vertę, Užsakovas turi teisę pratęsti 
Šalių sutartą ir SS 6 skyriuje („Mokėjimo sąlygos ir 
tvarka“) nustatytą mokėjimo terminą sekančiai: 
13.18.1. Jei vėluojama ne daugiau kaip 24 
(dvidešimt keturias) valandas – mokėjimo terminą 
pratęsti 5 (penkiomis) darbo dienomis. 
13.18.2. Jei vėluojama ne daugiau kaip 48 
(keturiasdešimt aštuonias) valandas – mokėjimo 
terminą pratęsti 10 (dešimčia) darbo dienų.  
13.18.3. Jei vėluojama daugiau kaip 48 
(keturiasdešimt aštuonias) valandas – mokėjimo 
terminą pratęsti 15 (penkiolika) darbo dienų. 
13.19. Rangovas privalo užpildyti Darbų perdavimo-
priėmimo aktą.  
13.20. Tais atvejais kai pagal popierinius Užsakymus 
(pirkimo užsakymus) Rangovas vykdo Darbus 
apskaičiuojamus pagal valandinius ir/arba vienetinius 
įkainius, Darbų perdavimo–priėmimo aktas turi būti 
pagrįstas Užsakovo patvirtintomis kasdieninių išlaidų 
(darbo, medžiagų ir mechanizmų) ataskaitomis ir/arba 
vienetinių darbų ataskaitomis, kuriose turi būti 
nurodytos Rangovo darbo valandos ir visos išlaidos, 
kurios bus įtrauktos į PVM sąskaitą-faktūrą.  
13.21. Tais atvejais kai Rangovas vykdo Darbus 
pagal elektroninius Užsakymus (užsakymus 
darbams), Rangovas kasdien privalo įvesti šiuos 
duomenis į eService sistemą ir M2 formoje pateikti 
Užsakovui tvirtinimui: 
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Contractor performs Works subject to hourly and/or 
unit rates, the Handover & Acceptance Statement 
must be based on Daily Cost Reports (for labor, 
materials and machinery) and/or Unit Rate Reports 
approved by the Owner specifying the hours worked 
by the Contractor and all other costs to be included 
into VAT invoice.  
13.21. If the Contractor carries out Works under 
electronic Orders (Work Orders), the Contractor 
must enter daily the following data into the eService 
system and present such in M2 Form for the Owner's 
approval: 
13.21.1. Hours worked by employees, when Works 
are performed on hourly rate basis;  
13.21.2. Works under unit rates;  
13.21.3. Materials supplied by the Contractor (if any) 
by providing a copy of waybill approved by the 
Owner (a copy of waybill must be attached to the 
Work Handover & Acceptance Statement); 
13.21.4. Equipment furnished by the Contractor (if 
any). 
13.22. If eService is out of operation or the 
Contractor carries out Works under hardcopy Orders 
(Purchase Orders), the Contractor must present to 
the Owner the following hardcopy reports approved 
in writing, if not otherwise required by STC: 
13.22.1. Daily Cost Report (Attachment 28.7); 
13.22.2. Unit Rate Report (Attachment 28.8); 
13.22.3. Contractor Material Consumption Sheet 
(RAN5 Form) (Attachment 28.9), if Materials are 
supplied by the Contractor, with enclosed copy of 
consignment note approved by the Owner. 
Note: Sample forms of the above documents are 
available on the Owner's website at: 
http://www.orlenlietuva.lt/EN/ForBusiness/Document
sForContractors/Pages/default.aspx   
13.23. Payments due hereunder shall be transferred 
to bank accounts indicated in Article 2 of STC or 
VAT invoice.  
13.24. In case the quality of performed Works is 
inappropriate or Work defects occur due to some 
other reasons, the Owner shall be entitled to 
suspend payments until the Contractor improves the 
quality and fixes all defects.  
13.25. The Parties agree that the total amount under 
all Orders can not exceed the total value of Contract 
(if any fixed) defined in STC. 
13.26. When making payments under the Contract 
each Party shall cover its own banking charges. 
13.27. The Parties hereby agree that VAT invoices 
for the settlements as per Article 5 of STC shall be 
issued following the provisions of Article 96(1) of the 
Law on Value Added Tax of the Republic of 
Lithuania, if applicable.  
13.28. If the quality of performed Works is 
inappropriate or Work defects occur due to some 
other reasons, or Technical Documentation (CTD) is 
not submitted, Works fall behind the schedule, the 
Parties have disputes, including without limitation 
disputes regarding Contract termination, until: (i) the 
quality of Works is improved and all defects are 
fixed; and/or (ii) the Technical Documentation (CTD) 
is submitted to the Owner and/or; (iii) delayed Works 
are performed, and/or (iv) disputes  between the 

13.21.1. Darbuotojų darbo valandas, jei Darbai 
vykdomi pagal valandinius įkainius.  
13.21.2. Darbus pagal vienetinius įkainius.  
13.21.3. Rangovo teikiamas Medžiagas (jei buvo 
naudojamos), pateikiant krovinio važtaraščio kopiją, 
patvirtintą Užsakovo, tais atvejais, kai Medžiagos 
buvo teikiamos Rangovo (krovinio važtaraščio kopija 
turi būti pridedama prie Darbų perdavimo-priėmimo 
akto). 
13.21.4. Rangovo teikiamus įrengimus (jei buvo 
naudojami). 
13.22. Tuo atveju, jei eService neveikia arba 
Rangovas vykdo Darbus pagal Užsakymus, 
įformintus popierine forma (pirkimo užsakymus), 
Rangovas turi pateikti Užsakovui raštu patvirtintas 
šias ataskaitas popierinėje formoje, jei SS nenurodyta 
kitaip: 
13.22.1. Kasdieninių išlaidų ataskaitą (Priedas 28.7). 
13.22.2. Vienetinių darbų ataskaitą (Priedas 28.8). 
13.22.3. Rangovo Medžiagų sunaudojimo žiniaraštį 
(forma RAN5), jeigu Medžiagos yra teikiamos 
Rangovo, kartu pateikiant Užsakovo patvirtinto 
krovinio važtaraščio kopiją (Priedas 28.9). 
Pastaba: Šių dokumentų formos pateiktos 
internetiniame tinklapyje: 
http://www.orlenlietuva.lt/LT/OurOffer/Forcontractors/
Puslapiai/default.aspx  
13.23. Pagal Sutartį privalomi mokėjimai atliekami 
pavedimu į SS 2 punkte arba PVM sąskaitoje-
faktūroje nurodytas banko sąskaitas.  
13.24. Užsakovas turi teisę sustabdyti mokėjimus, 
jeigu Darbai atlikti nekokybiškai arba dėl kitų 
priežasčių atsiranda Darbų defektai, kol Darbų 
kokybė bus ištaisyta ir bus pašalinti visi defektai.  
13.25. Šalys susitaria, kad bendra Užsakymuose 
nurodyta pinigų suma negali viršyti bendros SS 
nustatytos atitinkamos Sutarties vertės, jei tokia buvo 
nustatyta. 
13.26. Atliekant mokėjimus pagal Sutartį kiekviena 
Šalis sumoka savo banko mokesčius. 
13.27. Šalys susitaria, kad SS punkte Nr. 5 
numatytiems atsiskaitymams, PVM sąskaita faktūra 
bus išrašyta vadovaujantis LR PVM įstatymo 96 str. 1 
d. nuostatomis, jei taikoma.13.28. Užsakovas turi 
teisę sustabdyti mokėjimus, jeigu Darbai atlikti 
nekokybiškai arba dėl kitų priežasčių atsiranda Darbų 
defektai, nepateikiama Techninė dokumentacija 
(RTD), Darbai neatliekami nustatytais terminais, 
vyksta ginčai, įskaitant, bet neapsiribojant, ginčai dėl 
Sutarties nutraukimo, tarp Šalių kol, atitinkamai, (i) 
Darbų kokybė bus ištaisyta ir bus pašalinti visi 
defektai ir/ar (ii) pateikta Užsakovui Techninė 
dokumentacija (RTD) ir/ar (iii) bus atlikti vėluojami 
Darbai ir/ar (iv) bus išspręsti ginčai, įskaitant, bet 
neapsiribojant, ginčai dėl Sutarties nutraukimo, tarp 
Šalių. Toks nemokėjimas Rangovui už atliktus darbus 
šalių susitarimu nelaikomas Užsakovo sutartinių 
įsipareigojimų nevykdymu arba netinkamu vykdymu, 
todėl, atitinkamai, Rangovas privalo tęsti Darbų 
vykdymą, nebent Šalys atskirai raštu susitars kitaip. 
Šalys susitaria, kad Rangovas Darbų defektus 
pašalins ir/ar pateiks Techninę dokumentaciją (RTD) 
ir/ar atliks vėluojamus Darbus per protingą šalių 
susitartą terminą. 

http://www.orlenlietuva.lt/EN/ForBusiness/DocumentsForContractors/Pages/default.aspx
http://www.orlenlietuva.lt/EN/ForBusiness/DocumentsForContractors/Pages/default.aspx
http://www.orlenlietuva.lt/LT/OurOffer/Forcontractors/Puslapiai/default.aspx
http://www.orlenlietuva.lt/LT/OurOffer/Forcontractors/Puslapiai/default.aspx
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parties, including without limitation disputes 
regarding Contract termination, are setteled Such 
non-payment to the Contractor for the completed 
works shall not be regarded as constituting a breach 
of the contractual obligation and therefore the 
Contractor shall continue the Works unless the 
Parties agree otherwise in writing. The Parties agree 
that the Contractor shall eliminate all defects and/or 
submit Technical Documentation (CTD), and/or 
perform the delayed Works within a reasonable 
period of time agreed by the Parties. 
13.29. The Contractor shall acquire the right to 
receive payments suspended by the Owner only 
after: (i) the Parties sign a statement of elimination of 
defects of Works; and/or (ii) the Contractor submits 
the relevant Technical Documentation (CTD). When 
payments are suspended on the grounds of delay in 
performing the Works, the Contractor shall be 
entitled to receive payments only upon completion of 
the Works, with the default interest deducted from 
such payments.  
13.30. In case of failure by the Contractor to improve 
the quality of Works and/or eliminate all defects, 
and/or submit Technical Documentation (CTD), 
and/or complete Works within the established time 
limits, the Owner shall be entitled to use the 
suspended payments at its own discretion, i.e. 
correct/eliminate the defects and/or get/prepare 
Technical Documentation (CTD), and/or perform the 
delayed Works by itself or have it done by another 
contractor. If the amount of suspended payments is 
not sufficient to cover damages incurred by the 
Owner, the Owner shall be entitled to demand the 
Contractor to reimburse all reasonable losses, 
damages and additional costs of the Owner that are 
in excess of suspended payments. 
 
Article 14. OCCUPATIONAL HEALTH AND 
SAFETY REQUIREMENTS 
14.1. The Contractor undertakes to familiarize itself 
and comply with the applicable requirements set out 
in the Occupational Health and Safety Procedure for 
Contractors BDS-40 and in other occupational health 
and safety procedures of the Owner (to the extent 
not superseded by GTC and/or STC). The Owner's 
procedures applicable to the Contractor are available 
at:  
http://www.orlenlietuva.lt/EN/ForBusiness/Document
sForContractors/Pages/Occupational-Safety-and-
Health-Documents.aspx  
 
Article 15. CONFIDENTIALITY 
15.1. The Owner will provide the Contractor with any 
information (either verbal, written or expressed in 
any other form if made available visually or by 
means of technical devices) which is necessary for 
proper performance of obligations hereunder 
(hereinafter referred to as Information). The 
Information includes any written and/or verbal 
information that is related, whether directly or 
indirectly, to the Owner, other ORLEN Group 
companies or their contractual Parties and which is 
submitted by the Owner directly or indirectly to the 
Contractor or received by the Contractor in any other 

13.29. Rangovas įgis teisę gauti mokėtinas sumas, 
kurios buvo Užsakovo sustabdytos, tik tada, kai (i) 
Šalys pasirašys atitinkamai pašalintų Darbų defektų 
aktą ir/ar (ii) bus pateikta Techninė dokumentacija 
(RTD). Tuo atveju, kai mokėjimai sustabdyti dėl 
vėlavimo atlikti Darbus, tokiu atveju Rangovas, 
užbaigęs Darbus, įgis teisę gauti mokėjimus už 
atliktus Darbus, išskaičius netesybų už vėlavimą 
sumą.  
13.30. Jei per Šalių susitartą terminą Rangovas 
neištaisys Darbų kokybės ir/ar nebus pašalinti visi 
defektai ir/ar pateikta Techninė dokumentacija (RTD), 
ir/ar nebus atlikti Darbai nustatytais terminais, tai 
Užsakovas įgis teisę savo nuožiūra disponuoti 
sulaikytomis lėšomis, t.y. taisyti/šalinti Darbų defektus 
ir/ar gauti/paruošti Techninę dokumentaciją (RTD), 
ir/ar atlikti vėluojamus Darbus pats arba 
pasitelkdamas kitą rangovą. Jei sulaikytų lėšų suma 
bus mažesnė nei Užsakovo nuostolių, suma, tai 
Užsakovas turi teisę reikalauti, o Rangovas 
atitinkamą pareigą atlyginti Užsakovo pagrįstus 
nuostolius, žalą, papildomas išlaidas, kurių 
nepadengia sulaikytų lėšų suma. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14 straipsnis. DARBUOTOJŲ SAUGOS IR 
SVEIKATOS REIKALAVIMAI 
14.1. Rangovas įsipareigoja susipažinti ir vykdyti 
Užsakovo „Rangovų saugos ir sveikatos instrukcijoje 
BDS-40“ bei kitose Užsakovo Darbuotojų saugos ir 
sveikatos instrukcijose Rangovui taikomus 
reikalavimus (kiek jų nepakeičia BS ir/ar SS). 
Rangovui taikomos Užsakovo instrukcijos patalpintos 
internetiniame tinklapyje adresu:  
http://www.orlenlietuva.lt/LT/OurOffer/Forcontractors/
Puslapiai/Darbuotoju-saugos-ir-sveikatos-
dokumentai.aspx   
 
 
15 straipsnis. KONFIDENCIALUMAS 
15.1. Užsakovas atskleis Rangovui bet kokio 
pobūdžio informaciją (žodinę, rašytinę arba išreikštą 
bet kokia kita forma, jeigu su informacija galima 
susipažinti vizualiai ar panaudojant technines 
priemones), kuri yra būtina Šalių prisiimtų 
įsipareigojimų pagal Sutartį vykdymui (toliau - 
„Informacija“). Informacija apima bet kokią rašytinę ir / 
ar žodinę informaciją tiesiogiai ar netiesiogiai 
susijusią su Užsakovu, kitomis ORLEN grupės 
įmonėmis ar jų sutartinėmis Šalimis, kurią Užsakovas 
bet kokiu būdu tiek tiesiogiai, tiek netiesiogiai pateikia 
Rangovui arba kurią jis gauna kitu būdu vykdant 

http://www.orlenlietuva.lt/EN/ForBusiness/DocumentsForContractors/Pages/Occupational-Safety-and-Health-Documents.aspx
http://www.orlenlietuva.lt/EN/ForBusiness/DocumentsForContractors/Pages/Occupational-Safety-and-Health-Documents.aspx
http://www.orlenlietuva.lt/EN/ForBusiness/DocumentsForContractors/Pages/Occupational-Safety-and-Health-Documents.aspx
http://www.orlenlietuva.lt/LT/OurOffer/Forcontractors/Puslapiai/Darbuotoju-saugos-ir-sveikatos-dokumentai.aspx
http://www.orlenlietuva.lt/LT/OurOffer/Forcontractors/Puslapiai/Darbuotoju-saugos-ir-sveikatos-dokumentai.aspx
http://www.orlenlietuva.lt/LT/OurOffer/Forcontractors/Puslapiai/Darbuotoju-saugos-ir-sveikatos-dokumentai.aspx
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way in connection with the Contract. Such 
Information shall be intended for and may be used 
solely in the interests of the Owner. The Contractor 
acknowledges that Information made available to it 
under the Contract is confidential, unless expressly 
provided otherwise in the Contract.  
15.2. Nondisclosure obligations shall not apply to the 
Contractor provided that: 
15.2.1. Such Information is or was in the public 
domain other than through unauthorized disclosure 
or breach of this Contract; 
15.2.2. Information was obtained from a third party 
without any breach of nondisclosure commitments; 
15.2.3. The Owner has informed the Contractor in 
writing that the particular information is not deemed 
confidential. In case of any doubts as to whether the 
particular information is confidential or not, the 
Contractor shall consider and treat such information 
as confidential until the Owner notifies otherwise. 
15.3. To the extent concerning any Information 
disclosed hereunder, the Contractor, including all its 
employees, shall: 
15.3.1. Keep (store and use) the Information 
undertaking such safety measures that are 
reasonably appropriate and sufficient to ensure 
confidentiality, including compliant with this Contract 
and the provisions of law, also prevent any 
unauthorized use, transfer, disclosure or access to 
such Information. The Contractor shall not copy or fix 
and store any Information in its systems if such is not 
reasonably required for performance hereunder. The 
Contractor must immediately notify the Owner of any 
violation of information security regulations or 
unauthorized disclosure or use of the Information; 
15.3.2. Disclose Information or part thereof only to 
the Contractor's staff and other persons including, in 
particular, auditors, consultants and subcontractors, 
directly related to the purpose for which Information 
was disclosed to the Contractor and shall impose on 
the above mentioned persons an obligation to 
protect Information and keep its confidentiality under 
at least the same terms and conditions as stipulated 
herein throughout the term of the Contract as well as 
for the period of protection after termination, expiry 
or cancellation of the Contract or impairment of its 
legal effects. The Contractor shall be liable for any 
acts or omissions of persons who have been 
provided with access to the Information, including 
financial liability. 
15.4. The Owner may at any time restrict access to 
the Information by the Contractor. Information 
remains the property of the Owner and whenever 
requested by the Owner the Contractor must return 
all Information held by it on any material media, 
including electronic information storage media, to the 
Owner, or destroy all information if so instructed by 
the Owner.  
15.5. In case of loss or disclosure of Information by 
the Contractor in the manner other than established 
in this Contract, the Contractor shall immediately 
notify the Owner thereof and make all reasonable 
efforts to regain the lost or unlawfully, unreasonably 
disclosed Information. 
15.6. After the expiry of Contract, the Contractor 

Sutartį. Informacija skirta ir gali būti naudojama 
išimtinai tik Užsakovo interesams. Rangovas 
pripažįsta, kad Informacija, kurią jis gaus pagal 
Sutartį, yra konfidenciali, išskyrus tuos atvejus, kai 
Sutartyje aiškiai yra nurodyta kitaip.  
15.2. Rangovas nebus įpareigotas saugoti bet kokią 
Informaciją, jeigu: 
15.2.1. Informacija yra arba tapo viešai žinoma, bet 
ne dėl to, kad buvo atskleista įgaliojimų neturinčio 
asmens ar pažeidžiant Sutartį. 
15.2.2. Informacija yra gauta iš trečiosios šalies, kai 
toks atskleidimas nepažeidžia jokių konfidencialumo 
įsipareigojimų. 
15.2.3. Užsakovas raštu praneša Rangovui, kad 
konkreti informacija nėra laikoma konfidencialia. Jei 
kyla abejonių, ar konkreti informacija yra 
konfidenciali, Rangovas privalo tokią informaciją 
laikyti ir su ja elgtis kaip su konfidencialia informacija 
iki Užsakovas jam nepraneša priešingai. 
15.3. Kiek tai susiję su pagal Sutartį atskleidžiama 
Informacija, Rangovas, įskaitant visus jo darbuotojus, 
privalo: 
15.3.1. laikyti (saugoti ir naudoti) Informaciją laikantis 
pagal protingumo principą taikytinų, Sutartyje ir teisės 
aktuose nustatytų konfidencialumo užtikrinimo 
priemonių, apsaugant šią Informaciją nuo neteisėto 
panaudojimo, perdavimo, atskleidimo ar neteisėtos 
prieigos prie jos. Rangovas neturi teisės kopijuoti ar 
fiksuoti, saugoti savo sistemose Informacijos, jei tai 
nėra pagrįstai reikalinga Sutarčiai vykdyti. Rangovas 
nedelsdamas privalo informuoti Užsakovą apie visus 
informacijos apsaugos reikalavimų pažeidimus ar 
neteisėtą Informacijos atskleidimą ar naudojimą. 
15.3.2. Informaciją ar jos dalį atskleisti tik tiesiogiai su 
Informacijos atskleidimo tikslų įgyvendinimu 
susijusiems Rangovo darbuotojams ir kitiems 
asmenims (įskaitant auditorius, konsultantus ir 
subrangovus), kurie privalo būti tinkamai įpareigoti 
laikytis tokių pačių konfidencialumo reikalavimų ir 
neatskleisti jos bet kokiems kitiems asmenims visą 
Sutarties galiojimo laikotarpį ir informacijos apsaugos 
laikotarpį po Sutarties pasibaigimo / nutraukimo. 
Rangovas prisiima visą atsakomybę už asmenų, 
kuriems buvo suteikta prieiga prie Informacijos, 
veiksmus ir neveikimą, įskaitant finansinę 
atsakomybę. 
15.4. Užsakovas gali bet kokiu metu nutraukti 
Rangovo priėjimą prie Informacijos. Informacija yra 
laikoma Užsakovo nuosavybe ir, esant atitinkamam jo 
prašymui, Rangovas privalės grąžinti visą bet kokiose 
materialiose laikmenose, įskaitant ir elektronines 
laikmenas, turimą Informaciją Užsakovui arba, 
Užsakovo nurodymu, privalės visą Informaciją 
sunaikinti.  
15.5. Jeigu Rangovas prarastų ar netinkamai, 
nesilaikydamas Sutartyje nustatytos tvarkos atskleistų 
Užsakovo Informaciją, jis apie tai privalės nedelsiant 
pranešti Užsakovui, ir dėti visas galimas pastangas 
susigrąžinti prarastą ar neteisėtai, be pagrindo 
atskleistą Informaciją. 
15.6. Pasibaigus Sutarties galiojimo laikotarpiui, 
Rangovas privalo tiek, kiek tai yra praktiškai 
įmanoma, sunaikinti arba grąžinti Užsakovui visą jo 
turimą Informaciją, nepriklausomai nuo to, ar tokia 



 21-38 

shall, to the maximum practicable extent, return to 
the Owner or destroy all Information held by it, 
including all documents, articles, drawings, 
descriptions, diagrams or any other material 
expressed and stored in any other form, as well as 
copies of the same, unless provided for otherwise 
herein. 
15.7. The Contractor undertakes to maintain the 
confidentiality of Information throughout the term of 
the Contract as well as for 10 (ten) years after its 
termination, expiry or cancellation or impairment of 
its legal effects or completion of services, unless the 
Parties hereto agree in writing otherwise. 
15.8. Where for the purpose of due performance of 
the Contract it is necessary to disclose a commercial 
(production) secret or any other highly confidential 
information of the Owner or confidential information 
of any other ORLEN Group company, a separate 
nondisclosure agreement may be concluded 
between the Parties. 
 
Article 16. VALIDITY, AMENDMENT AND 
TERMINATION OF THE CONTRACT  
16.1. Once signed by the Parties, the Contract shall 
be deemed concluded and binding upon the Parties. 
After signing the Contract, all previous agreements 
and communications between the Parties with regard 
to the Contract shall become null and void.  
16.2. Once concluded, the Contract shall remain 
effective until full discharge of obligations hereunder 
by the Parties or for the period agreed by the Parties, 
i.e. as agreed in STC. 
16.3. The obligations of the Parties by their nature 
surviving the expiry of Contract (such as concerning 
liability, payments, etc.) shall continue in full force 
and effect until full discharge thereof. 
16.4. If, for whatever reason, any part of the Contract 
is found invalid, the remaining provisions of the 
Contract shall remain valid and binding upon the 
Parties. In this case, the Parties undertake to 
continue their performance under the Contract in 
good faith and serving its purpose.  
16.5. All Contract modifications shall be effective 
only if made in writing and signed by both Parties. 
16.6. Once signed and exchanged by the Parties by 
electronic communication means, the Contract, its 
amendments and modifications as well as Contract 
execution documents shall be deemed valid and can 
be used as evidence in any legal proceedings, if not 
otherwise stipulated in STC. When signed 
documents are transmitted by electronic 
communication means, the sending Party is 
responsible for the appropriateness and security of 
the text and signature. In case of dispute, it shall be 
deemed that any document associated with the 
Contract sent by electronic communication means 
during business hours (8:00 a.m. – 5 p.m.) is 
received on the same day it was sent. Respectively, 
any document associated with the Contract sent by 
electronic communication means after 5:00 p.m. or 
on a non-business day shall be deemed received on 
next day after it was sent.  
16.7. The Parties may terminate the Contract before 
its expiry by mutual agreement. 

Informacija būtų dokumentuose, straipsniuose, 
brėžiniuose, aprašymuose, schemose ar išreikšta, 
saugoma kita forma, taip pat ir jų kopijas, jei Sutartyje 
nenurodyta kitaip. 
15.7. Rangovas įsipareigoja Informaciją išlaikyti 
paslaptyje visą Sutarties galiojimo laikotarpį ir dar 10 
(dešimt) metų nuo Sutarties galiojimo pabaigos / 
nutraukimo ar paslaugų suteikimo, jeigu Sutarties 
Šalys nesusitars kitaip raštu. 
15.8. Tais atvejais, kai Sutarties tinkamam vykdymui 
būtina atskleisti Užsakovo komercinę (gamybinę) 
paslaptį ar kitą ypatingai konfidencialią informaciją 
arba kurios nors kitos ORLEN grupės įmonės 
konfidencialią informaciją, tarp Sutarties Šalių gali 
būti sudaroma atskira konfidencialumo sutartis. 
 
 
 
 
 
 
16 straipsnis. SUTARTIES GALIOJIMAS, 
PAKEITIMAS, NUTRAUKIMAS  
16.1. Sutartis laikoma sudaryta ir galiojančia abiems 
Šalims pasirašius Sutartį. Pasirašius Sutartį, visi 
ankstesni susitarimai ir susirašinėjimai dėl Sutarties 
tarp Šalių netenka galios.  
16.2. Sudaryta Sutartis galioja iki visiško Šalių 
tarpusavio įsipareigojimų įvykdymo arba tam tikrą 
Šalių susitartą terminą, t.y. taip, kaip Šalys susitaria 
SS. 
16.3. Šalių įsipareigojimai, kurie pagal jų esmę galioja 
ir po Sutarties pasibaigimo (pvz., nuostatos 
reguliuojančios atsakomybės, atsiskaitymo klausimus 
pan.), galioja iki jų visiško įvykdymo. 
16.4. Jeigu dėl kokių nors priežasčių dalis Sutarties 
būtų pripažinta negaliojančia, likusi jos dalis Šalims 
galioja ir turi būti vykdoma. Tokiu atveju Šalys 
įsipareigoja vykdyti Sutartį gera valia ir siekdamos jos 
tikslų.  
16.5. Visi susitarimai dėl Sutarties pakeitimo ir 
papildymo galioja tik tada, jeigu jie sudaryti raštu ir 
pasirašyti abiejų Šalių įgaliotų atstovų. 
16.6. Jei kitaip nenumatyta SS, pasirašyta ir vienos 
Šalies kitai persiųsta elektroninio ryšio priemonėmis 
Sutartis ir susitarimai dėl Sutarties pakeitimo ar 
papildymo, taip pat Sutarties vykdymo dokumentai, 
pripažįstami galiojančiais ir gali būti kaip įrodymas 
naudojami teisme. Už teksto ir parašo apsaugą bei 
tinkamumą, pasirašytus dokumentus perduodant 
elektroninio ryšio priemonėmis, atsako Šalis, 
išsiuntusi atitinkamą informaciją. Kilus ginčui bus 
laikoma, kad bet koks su Sutartimi susijęs 
dokumentas, išsiųstas darbo dieną (8:00 – 17:00) 
elektroninio ryšio priemonėmis, yra gautas jo 
išsiuntimo dieną. Atitinkamai, jeigu bet koks su 
Sutartimi susijęs dokumentas išsiųstas elektroninio 
ryšio priemonėmis vėliau nei 17:00 arba išsiųstas ne 
darbo dieną – bus laikoma, kad jis gautas kitą darbo 
dieną po išsiuntimo.  
16.7. Šalys turi teisę nutraukti Sutartį (Užsakymą) 
anksčiau termino bendru Šalių susitarimu.  
16.8. Užsakovas turi teisę nenurodydamas priežasčių 
vienašališkai nutraukti Sutartį (Užsakymą) apie tai 
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16.8. The Owner may unilaterally terminate the 
Contract (Order) without indicating the reason by 
giving a 30 (thirty) calendar days' written notice to 
the Contractor, unless a different notice period is 
fixed in STC. In case the Contract (Order) is 
terminated on the Owner’s initiative due to a fault on 
the Contractor’s side, the losses or costs, also 
penalties suffered by the Owner may be unilaterally 
deducted from the amounts payable to the 
Contractor. Termination of the Contract (Order) shall 
not repeal the right of the Owner to claim 
compensation for all the losses, penalties due to 
failure to perform under the Contract. Termination of 
the Contract (Order) shall not release Parties from 
payment of default interests charged before 
termination of the Contract. 
16.9. The Contractor understands that the Owner 
has the right to unilaterally terminate the Contract 
(Order) even though the performance by the 
Contractor thereunder is already in progress. In this 
case, unless disputed by the Parties, the Owner shall 
pay to the Contractor part of the agreed price in 
proportion to the actually performed Works (after 
deducting all payable and/or previously paid 
amounts, fines and damages) as well as reimburse 
all reasonable costs incurred by the Contractor prior 
to receipt of Contract (Order) termination notice from 
the Owner. The Contractor's costs must be justified 
by proper Work performance documents agreed with 
the Owner. Such documents must be submitted 
within 3 (three) business days from the day of 
delivery of Contract (Order) termination notice. The 
termination of the Contract (Order) shall be without 
prejudice to the Owner's right to claim (get) 
compensation of losses, damages and penalties 
arising from the Contractor's failure to perform or 
improper performance of the Contract (Order) as well 
as to deduct such amounts from the sums payable to 
the Contractor. 
16.10. The Owner shall be entitled to unilaterally 
terminate the Contract (Order) and demand from the 
Contractor the payment of damages by giving 5 (five) 
business days' written notice to the Contractor 
(unless a different notice period is set in the Contract 
(Order) or specified by the Owner) if breach is not 
fixed within the notice period, in the following cases: 
16.10.1. Insolvency or liquidation proceedings are 
initiated against the Contractor, the Contractor 
suspends its business, etc.; 
16.10.2. The Contractor fails to keep to the Contract 
(Order) schedule, is late to complete the Works; 
16.10.3. Information, confirmations and guarantees 
provided by the Contractor to the Owner before and 
after conclusion of the Contract as well as 
representations and statements provided in the 
Contract are found to be materially inaccurate and/or 
misleading; 
16.10.4. In any other cases, whether or not defined 
in the Contract, that by their nature are deemed a 
material breach of the Contract on the grounds 
established in the Civil Code of the Republic of 
Lithuania; 
16.10.5. Existence of any other circumstances that 
may have a materially adverse impact on the 

įspėjęs, Rangovą raštu prieš 30 (trisdešimt) 
kalendorinių dienų, jeigu kitoks terminas nenumatytas 
SS. Jei Sutartis (Užsakymas) nutraukiama Užsakovo 
iniciatyva dėl Rangovo kaltės, Užsakovo patirti 
nuostoliai ar išlaidos, netesybos gali būti vienašališkai 
išskaičiuojami iš Rangovui mokėtinų sumų. Sutarties 
(Užsakymo) nutraukimas nepanaikina Užsakovo 
teisės reikalauti atlyginti visus nuostolius, netesybas 
dėl Sutarties neįvykdymo. Sutarties (Užsakymo) 
nutraukimas neatleidžia Šalių nuo delspinigių, 
priskaičiuotų iki Sutarties nutraukimo mokėjimo.  
16.9. Rangovas supranta, kad Užsakovas turi teisę 
vienašališkai nutraukti Sutartį (Užsakymą), 
nepaisydamas to, kad Rangovas jau pradėjo ją 
vykdyti. Šiuo atveju, jei nėra tarp Šalių ginčo, 
Užsakovas privalo sumokėti Rangovui kainos dalį, 
proporcingą atliktiems Darbams (išskaičiavus visas 
anksčiau sumokėtas ir/ar mokėtinas sumas, 
netesybas ir nuostolius) ir atlyginti kitas protingas 
Rangovo patirtas išlaidas, kurias Rangovas patyrė iki 
pranešimo apie Sutarties (Užsakymo) nutraukimą iš 
Užsakovo gavimo momento. Rangovo išlaidos turi 
būti pagrįstos tinkama ir su Užsakovu suderinta 
dokumentacija Darbų atlikimui. Ši dokumentacija turi 
būti pateikta ne vėliau negu per 3 (tris) darbo dienas 
nuo pranešimo apie Sutarties (Užsakymo) nutraukimą 
pateikimo dienos. Sutarties (Užsakymo) nutraukimas 
nepanaikina Užsakovo teisės reikalauti (gauti) dėl 
Sutarties (Užsakymo) nevykdymo ar netinkamo 
vykdymo susidariusių nuostolių, žalos, netesybų 
atlyginimo bei atitinkamo tokių sumų išskaičiavimo iš 
Rangovui mokėtinų sumų. 
16.10. Užsakovas turi teisę vienašališkai nutraukti 
Sutartį (Užsakymą) raštu bei gali pareikalauti iš 
Rangovo atlyginti Užsakovo nuostolius prieš 5 
(penkias) darbo dienas apie tai įspėjęs Rangovą 
(jeigu Sutartyje ar Užsakyme nenumatytas kitoks 
terminas arba jeigu Užsakovas nenurodė kitokio 
termino), jei pažeidimas nėra pašalinamas per 
įspėjimo terminą, šiais atvejais: 
16.10.1. Rangovui inicijuojamas nemokumo 
procesas, pradedama likvidavimo procedūra, 
Rangovas sustabdo savo veiklą ar pan.  
16.10.2. Rangovas nesilaiko Sutarties (Užsakymo) 
įvykdymo terminų, vėluoja užbaigti Darbus. 
16.10.3. Paaiškėja, kad Rangovo tiek prieš, tiek po 
Sutarties sudarymo Užsakovui pateikta informacija, 
patvirtinimai ir garantijos bei Rangovo Sutartyje 
nurodyti patvirtinimai ir užtikrinimai yra iš esmės 
netikslūs ir/ar klaidinantys. 
16.10.4. Kitais Sutartyje nurodytais ar nenurodytais 
atvejais, kurie pagal savo esmę gali būti laikomi 
esminiais Sutarties pažeidimais Lietuvos Respublikos 
civiliniame kodekse numatytais pagrindais. 
16.10.5. Paaiškėja kitos aplinkybės galinčios turėti 
esminės neigiamos įtakos Rangovo gebėjimui 
tinkamai įvykdyti Sutartyje numatytus įsipareigojimus. 
16.10.6. Rangovas, nepaisydamas Užsakovo 
raginimo, nepradeda Darbų arba atlieka Darbus taip 
lėtai, kad jam pabaigti Darbus nustatytu laiku būtų 
neįmanoma. 
16.10.7. Rangovas prieš Darbų vykdymą nepateikia 
visų pagal Sutartį ir/ar teisės aktus reikalaujamų 
leidimų, licencijų ir pan. Darbams atlikti. 
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Contractor's ability to properly fulfill its contractual 
obligations; 
16.10.6. Despite the Owner’s requests the 
Contractor fails to start the Works or the progress of 
Works performed by it is too slow to complete by 
them by the set date; 
16.10.7. Before the start of Works the Contractor 
fails to submit all authorizations, licenses, permits, 
etc. required by the Contract and/or legislation.  
16.11. Termination of the Contract (Order) shall not 
repeal the right of the Owner to claim compensation 
for all the losses, penalties due to failure to perform 
under the Contract. Termination of the Contract 
(Order) shall not release Parties from payment of 
default interests charged before termination of the 
Contract. 
16.12. If the Contract (Order) is terminated on 
grounds indicated in Par. 16.10.6 hereof, the Owner 
may at its own discretion assign the outstanding 
scope of the Contract (Order) to another contractor 
outsourced by the Owner and the Contractor shall 
reimburse all costs of the Owner associated with 
such outsourcing.   In this case the Owner shall pay 
the Contractor the portion of the price of Works 
calculated deducting all the Owner's costs (price of 
remaining Works) incurred from outsourcing of 
another contractor from the price proportionate to the 
actually performed works by the Contractor. If the 
Owner's costs (price of remaining Works) associated 
with outsourcing of another contractor exceed the 
portion of the price to be paid for the Works 
completed by the Contractor, the Owner shall not 
pay that portion of price for the Works completed by 
the Contractor and the Contractor shall compensate 
the difference calculated by subtracting the portion of 
the price due for the Works completed by the 
Contractor from the Owner’s costs (price of 
remaining Works) incurred as a result of outsourcing 
another contractor. 
16.13. In case of Contract termination, the 
Contractor must no later than the last effective day of 
the Contract: 
16.13.1. Terminate execution of works (if started); 
16.13.2. Allow the Owner or its representative to take 
over all tangible assets/property belonging to the 
Owner (if any); 
16.13.3. Remove its own Work Equipment and 
Materials, clean up the site, unless agreed 
otherwise; 
16.13.4. Return permits and electronic ID badges 
issued to it. 
 
Article 17. PERFORMANCE SECURITY (if 
applicable).  
17.1. The amount of the performance security is not 
less than 10 per cent of the Contract value (VAT 
incl.), unless otherwise specified in STC.  
17.2. Performance under the Contract can be 
secured with a first demand bank guarantee issued 
in favour of the Owner, or with any other means 
acceptable to the Owner. 
The guarantee issuing bank shall, on the date of 
issue, have minimum BBB rating or corresponding 
long-term credit rating assigned to it by the 

16.11. Sutarties (Užsakymo) nutraukimas 
nepanaikina Užsakovo teisės reikalauti atlyginti visus 
nuostolius, netesybas dėl Sutarties neįvykdymo. 
Sutarties (Užsakymo) nutraukimas neatleidžia Šalių 
nuo delspinigių, priskaičiuotų iki Sutarties nutraukimo 
mokėjimo. 
16.12. Tuo atveju, jeigu Sutartis (Užsakymas) yra 
nutraukiama Sutarties 16.10.6. punkte nurodytu 
pagrindu, Užsakovas turi teisę savo nuožiūra 
nutrauktos Sutarties (Užsakymo) apimtimi perduoti 
Darbus atlikti kitam Užsakovo pasirinktam rangovui, o 
Rangovas įsipareigoja padengti visas Užsakovo 
išlaidas, patirtas dėl kito rangovo nusamdymo. Tokiu 
atveju Užsakovas privalo sumokėti Rangovui Darbų 
kainos dalį, kuri apskaičiuojama iš Darbų kainos 
dalies, proporcingos Rangovo atliktiems Darbams, 
atėmus visas Užsakovo išlaidas (Darbų dalies kainą), 
patirtas dėl kito rangovo nusamdymo. Tuo atveju, 
jeigu Užsakovo išlaidos (Darbų dalies kaina), patirtos 
dėl kito rangovo nusamdymo, yra didesnės už 
Rangovui mokėtiną Darbų kainos dalį, proporcingą 
Rangovo atliktiems Darbams, tai Užsakovas Darbų 
kainos dalies, proporcingos Rangovo atliktiems 
Darbams, nemoka, o Rangovas privalo padengti 
skirtumą, kuris susidaro iš Užsakovo išlaidų (Darbų 
dalies kainos), patirtų dėl kito rangovo nusamdymo, 
atėmus Darbų kainos dalies, proporcingos Rangovo 
atliktiems Darbams. 
16.13. Sutarties nutraukimo atveju, ne vėliau kaip 
paskutinę Sutarties galiojimo dieną, Rangovas 
privalo: 
16.13.1. Nutraukti Darbų atlikimą (jei juos jau yra 
pradėjęs). 
16.13.2. Sudaryti sąlygas Užsakovui ar jo atstovui 
perimti visas materialines vertybes, priklausančias 
Užsakovui, jeigu tokių yra. 
16.13.3. Pašalinti savo Darbo priemones ir 
Medžiagas, sutvarkyti teritoriją, jeigu nesusitarta 
kitaip. 
16.13.4. Grąžinti išduotus leidimus ir elektronines 
identifikavimo korteles. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17 straipsnis. SUTARTIES ĮVYKDYMO 
UŽTIKRINIMAS (jei taikoma).  
17.1. Sutarties įvykdymo užtikrinimo dydis yra ne 
mažesnis kaip 10 proc. Sutarties vertės (įskaitant 
PVM), jeigu kitaip nenumatyta SS.  
17.2. Sutarties įvykdymas gali būti užtikrintas 
Užsakovo naudai išduota pirmo pareikalavimo banko 
garantija arba kitais Užsakovui priimtinais būdais. 
Bankams, išduodantiems garantiją, jų išdavimo dieną 
taikomas ne mažesnis kaip „BBB“ arba jį atitinkantis 
ilgalaikio skolinimosi reitingas, nustatytas tarptautinių 
reitingų agentūrų „Fitch Ratings“ ar „Standart & 
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international rating agencies Fitch Ratings, Standard 
& Poor’s or Moody’s. If the rating of the guarantee 
issuing bank is lower, or none of the international 
rating agencies have assigned any rating to the 
bank, a confirmation / counter-guarantee from a 
bank with acceptable rating shall be obligatory. 
17.3. The issued bank guarantee / letter of 
guarantee shall be subject to the law of the Republic 
of Lithuania and the International Chamber of 
Commerce (ICC) Uniform Rules for Demand 
Guarantees (Publication No 758). The bank 
guarantee / letter of guarantee shall include the 
provision that the security amount shall be paid to 
the Owner within 5 calendar days following the first 
written demand from the Owner to the issuing entity 
with the claimed amount indicated in the demand. 
Any disputes between the Parties shall be resolved 
in courts of the Republic of Lithuania following the 
procedure established by the legislation of the 
Republic of Lithuania.  
17.4. The term of validity of performance security 
shall not be shorter than the term given for the 
Contractor to discharge of its contractual obligations 
plus 30 calendar days. In case the term for 
discharging by the Contractor of its contractual 
obligations is postponed/extended, the validity of the 
performance security shall be extended accordingly. 
Should the Contractor fail to extend the term of 
validity of the performance security document, the 
Owner shall have the right to suspend payments 
under the Contract and/or exercise the performance 
security as well as claim compensation for all the 
losses exceeding the performance security amount 
and/or termination of the Contract. 
17.5. After the Owner receives information that the 
bank having issued the guarantee no longer meets 
the requirements set in the Contract, the Contractor 
shall undertake to, within 30 (thirty) calendar days 
after the demand from the Owner, present a bank / 
surety bond meeting the requirements in the 
Contract. In case the Contractor fails to do so, the 
Contractor shall be treated as having committed a 
material breach of the Contract, and the Owner shall 
acquire the right to exercise the performance 
security as well as claim compensation for all the 
losses exceeding the performance security amount 
and/or termination of the Contract. 
 
Article 18. LIABILITY OF THE PARTIES  
18.1. The Parties undertake to fulfill their contractual 
obligations in a due manner and refrain from any 
actions which may cause damage to the other Party 
or hinder the other Party's performance hereunder. 
18.2. In case of failure by the Contractor to complete 
the Works by the deadline established in the 
Contract (Order), the Contractor shall pay a penalty 
to the Owner at the rate of 0.05 % of the value of 
delayed Works indicated in the Contract for each day 
of delay, however not less than 100 (one hundred) 
euros per each day of delay. Payment of such 
penalty shall not release the Contractor from its 
obligation to compensate Owner's losses exceeding 
the amount of penalty. 
 18.3. In case of delay by the Owner to pay to the 

Poor‘s“ arba „Moody‘s“. Jei garantiją suteikiančio 
banko reitingas yra žemesnis arba tarptautinės 
reitingų agentūros tokiam bankui nėra suteikusios 
reitingo, tuomet būtinas banko, turinčio priimtiną 
reitingą, patvirtinimas/pergarantavimas. 
17.3. Išduotai banko garantijai / garantiniam raštui turi 
būti taikoma Lietuvos Respublikos teisė ir 
Tarptautinių prekybos rūmų patvirtintos taisyklės – 
„The ICC Uniform rules for demand guarantees“ 
(Leidinio Nr.758). Į banko garantijos / garantinio rašto 
tekstą turi būti įtraukta nuostata, kad užtikrinimo suma 
turi būti išmokama Užsakovui ne vėliau kaip per 5 
kalendorines dienas nuo pirmo raštiško Užsakovo 
pranešimo pateikimo jį išdavusiam subjektui, kuriame 
nurodoma reikalaujama suma; šalių ginčai 
sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų 
nustatyta tvarka, Lietuvos Respublikos teismuose.  
17.4. Sutarties įvykdymo užtikrinimo galiojimo 
terminas privalo būti ne trumpesnis kaip Rangovo 
visų sutartinių įsipareigojimų pabaiga, pridedant 30 
kalendorinių dienų. Jeigu Rangovo sutartinių 
įsipareigojimų galiojimo terminas 
nukeliamas/pratęsiamas, tuomet atitinkamai turi būti 
pratęstas ir Sutarties įvykdymo užtikrinimo galiojimas. 
Rangovui nepratęsus Sutarties įvykdymo užtikrinimo 
dokumento galiojimo termino, Užsakovas turi teisę 
sustabdyti mokėjimus pagal Sutartį ir / arba 
pasinaudoti Sutarties įvykdymo užtikrinimu bei 
reikalauti visų nuostolių, viršijančių Sutarties 
įvykdymo užtikrinimo sumą, atlyginimo, ir / arba 
nutraukti Sutartį. 
17.5. Užsakovui gavus informaciją, jog bankas 
išdavęs garantiją nebeatitinka Sutartyje keliamų 
reikalavimų, Rangovas įsipareigoja per 30 (trisdešimt) 
kalendorinių dienų nuo Užsakovo reikalavimo pateikti 
banko / laidavimo raštą atitinkančius Sutartyje 
nustatytus reikalavimus. Rangovui to nepadarius, 
Rangovas laikytinas iš esmės pažeidusiu Sutartį ir 
Užsakovas įgyja teisę pasinaudoti Sutarties įvykdymo 
užtikrinimu bei reikalauti visų nuostolių, viršijančių 
Sutarties įvykdymo užtikrinimo sumą, atlyginimo, ir / 
arba nutraukti Sutartį. 
 
 
 
 
 
 
18 straipsnis. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ  
18.1. Šalys įsipareigoja tinkamai vykdyti savo 
įsipareigojimus pagal Sutartį ir susilaikyti nuo 
veiksmų, kuriais galėtų padaryti žalos viena kitai ar 
apsunkintų kitos Šalies įsipareigojimų vykdymą. 
18.2. Jeigu Rangovas neužbaigia Darbų Sutartyje 
(Užsakyme) nustatytais terminais, Rangovas privalo 
mokėti Užsakovui netesybas, lygias 0,05 % uždelstų 
Darbų vertės, nurodytos Užsakyme, tačiau ne mažiau 
nei 100 (vienas šimtas) eurų už kiekvieną pavėluotą 
dieną. Netesybų sumokėjimas neatleidžia Rangovo 
nuo pareigos kompensuoti Užsakovo nuostolius, 
viršijančius netesybų sumą. 
18.3. Užsakovui laiku neatsiskaičius su Rangovu už 
tinkamai atliktus Darbus pagal Rangovo pateiktą 
PVM sąskaitą-faktūrą, išrašytą remiantis Šalių 
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Contractor for the properly completed Works 
according to Contractor's VAT invoice issued on the 
basis of the Work Handover & Acceptance 
Statement approved by the Parties, the Owner shall 
pay the Contractor a penalty at the rate of 0.05 % of 
the delayed amount for each day of delay. 
18.4. In case of terminating the Contract or the 
specific Order through the fault of the Contractor or 
on the Contractor‘s initiative without any due 
excuses, the Contractor shall pay the Owner a 
penalty of 10 % of the Contract value specified in 
Article 5 of STC or, respectively, a penalty of 10 % of 
the price indicated in the Order and indemnify the 
Owner for its damages arising from such termination.  
18.5. The Contractor must submit to the Owner the 
reports referred to in Article 11 of STC, and obtain 
insurance referred to in Par. 6.1 of GTC, if 
applicable, in due time. In case of failure to present 
aforementioned reports or failure to obtain 
insurance referred to in Par. 6.1 of GTC, if 
applicable, in due time the Owner shall be entitled to 
claim for one-off fine from the Contractor. If the 
Contract amount does not exceed 3'000 (three 
thousand) euros, the fine payable by the Contractor 
shall amount to 150 (one hundred fifty) euros; if the 
Contract amount exceeds 3'000 (three thousand) 
euros but is less than 150'000 (one hundred fifty 
thousand) euros, the fine shall amount to 300 (three 
hundred) euros; if the Contract amount exceeds 
150'000 (one hundred fifty thousand) euros but is 
less than 300'000 (three hundred thousand) euros, 
the fine shall amount to 600 (six hundred) euros; if 
the Contract amount is above 300'000 (three 
hundred thousand) euros, the fine shall amount to 
1'500 (one thousand five hundred) euros. 
18.6. If the Contractor fails to submit documentation, 
including AS-BUILT pictures, drawings, technical 
documentation (CTD), etc. in line with deadlines 
fixed in the Contract, the Contractor shall pay a 
penalty in the amount of 100 (one hundred) euros 
for each day of delay to provide documentation 
referred to herein. 
18.7. If the Owner or any other regulatory authority 
determines that during performance of Works the 
Contractor or its subcontractor does not hold an 
effective SEI/NERC certificate authorizing to 
perform such works, the Contractor shall pay the 
Owner a one-off fine in the amount of 5000 (five 
thousand) euros for each case of such violation. 
18.8. If the Contractor fails to return Materials 
provided to it by the Owner but non-used by it for 
Works or returns them damaged, the Contractor 
shall pay for such Materials against invoice 
submitted by the Owner.  
18.9. If control plan agreed with the Owner provides 
for optional (partial) and/or full (100 %) non-
destructive testing (NDT) of welded connections and 
during the first stage of control the Owner finds any 
welded connections unacceptable under the 
standard LST EN 13480-5, in such case Par. 8.1.3 of 
LST EN 13480-5:2012 ‘Metallic Industrial piping - 
Part 5: Inspection and Testing’ shall be applied and 
repeated NDT shall be performed. All costs 
associated with nondestructive testing of such 

patvirtintu Darbų perdavimo-priėmimo aktu, 
Užsakovas mokės Rangovui 0,05 % laiku 
nesumokėtos sumos dydžio netesybas už kiekvieną 
uždelstą dieną. 
18.4. Nutraukus Sutartį arba konkretaus Užsakymo 
vykdymą dėl Rangovo kaltės arba Rangovo iniciatyva 
be pateisinamų priežasčių Rangovas privalo sumokėti 
Užsakovui 10 % Sutarties vertės, nurodytos SS 5 
punkte, arba, atitinkamai, 10 % Užsakymo sumos 
dydžio baudą ir atlyginti su šiuo nutraukimu susijusius 
Užsakovo patirtus nuostolius. 
18.5. Rangovas privalo laiku pristatyti SS 11 punkte 
nurodytas ataskaitas Užsakovui, apsidrausti 
draudimu, nurodytu BS 6.1. punkte, jei taikoma. 
Laiku nepateikus minėtų ataskaitų, ar neapsidraudus 
draudimu, nurodytu BS 6.1. punkte, jei taikoma, 
Užsakovas turi teisę pareikalauti iš Rangovo 
sumokėti vienkartinę piniginę baudą. Jei Sutarties 
suma neviršija 3 000 (trijų tūkstančių) eurų, baudos 
dydis yra 150 (šimtas penkiasdešimt) eurų; jei 
Sutarties suma viršija 3 000 (trijų tūkstančių) eurų 
sumą, bet neviršija 150 000 (šimto penkiasdešimt 
tūkstančių) eurų, Rangovas privalo sumokėti 
Užsakovui vienkartinę 300 (trijų šimtų) eurų dydžio 
baudą; jei Sutarties suma viršija 150 000 (šimto 
penkiasdešimt tūkstančių) eurų sumą, bet neviršija 
300 000 (trijų šimtų tūkstančių) eurų, Rangovas 
privalo sumokėti Užsakovui vienkartinę 600 (šešių 
šimtų) eurų dydžio baudą; jei Sutarties suma yra 
didesnė nei 300 000 (trys šimtai tūkstančių) eurų, 
Rangovas privalo sumokėti Užsakovui vienkartinę 1 
500 (vieno tūkstančio penkių šimtų) eurų dydžio 
baudą. 
18.6. Jeigu Rangovas Sutartyje nustatytais terminais 
neperduoda dokumentacijos, įskaitant išpildomąsias 
nuotraukas, brėžinius, techninės dokumentacijos 
(RTD) ir kt., tai Rangovas privalo mokėti 100 (vieno 
šimto) EUR dydžio netesybas už kiekvieną uždelstą 
dieną, kuria Rangovas vėluoja pateikti Užsakovui 
šiame Sutarties punkte nurodytą dokumentaciją. 
18.7. Užsakovui ar bet kuriai kitai tikrinančiai 
institucijai nustačius, kad Rangovas ar jo samdomas 
subrangovas, vykdant darbus neturi galiojančio 
VEI/VERT atestato tokiems darbams atlikti, 
Rangovas už kiekvieną atskirą tokio pobūdžio 
pažeidimą privalės sumokėti Užsakovui vienkartinę 
5000 (penkių tūkstančių) EUR baudą. 
18.8. Rangovas, negrąžinęs ar grąžinęs sugadintas 
Užsakovo perduotas Rangovui ir nepanaudotas 
Medžiagas, turi sumokėti už jas pagal Užsakovo 
pateiktą sąskaitą.  
18.9. Jeigu po suvirinimo darbų pagal suderintą su 
Užsakovu kontrolės planą, neardomoji suvirintų 
jungčių kontrolė (NDT) yra pasirinktinė (dalinė) ir/arba 
pilna (100 %) ir ją atlikus pirmajame kontrolės etape 
nustatomos Užsakovui nepriimtinos jungtys pagal 
standarto LST EN 13480-5 reikalavimus, tai tokiu 
atveju taikomos standarto LST EN 13480-
5:2012/Metaliniai pramoniniai vamzdynai/5 
dalis/Tikrinimas ir bandymai/ 8.1.3. punkto nuostatos 
ir atliekama pakartotina NDT kontrolė. Visas NDT 
kontrolės išlaidas, susijusias su šiomis siūlėmis, 
apmoka Užsakovas.  
Papildomos kontrolės (papildomoms siūlėms, kai yra 
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welded connections shall be paid by the Owner.  
The actual costs of additional control (for additional 
welded connections when other two additional welds 
are inspected and/or 100 % control done after 
checking two additional welds and getting a negative 
result) under Par. 8.1.3 of LST EN 13480-5:2012 
incurred by the Owner shall be paid by the 
Contractor.  
18.10. Where assembly (flanged connections, 
welds, internal equipment, etc.) welded/installed by 
the Contractor is of inferior quality, the Contractor 
shall pay the Owner a fine of 500 (five hundred) 
euros for each case and when demanded by the 
Owner reimburse all resulting losses of the Owner. 
18.11. Once demanded by the Owner, the 
Contractor shall be under obligation to pay the 
Owner a penalty of 300 (three hundred) euros for 
each case of violation of environmental, waste 
management and hygiene regulations as well as for 
gambling by the Contractor’s or Subcontractor’s 
employees.  
18.12. On demand of the Owner and in view of the 
potential consequences, the Contractor shall pay a 
penalty in the below amount for each violation of the 
occupational health and safety (OHS) requirements 
committed by an employee of the Contractor: 
18.12.1. Commencement of works by the Contractor 
in the territory of the Owner without having the 
Statement of Preparedness by Contractor to Start 
Contractual Works in Public Company ORLEN 
Lietuva signed in accordance with Occupational 
Health and Safety Procedure for Contractors BDS-
40. Penalty from 300 (three hundred) to 500 (five 
hundred) euros.  
18.12.2. Performance of hazardous works by the 
Contractor in the territory of the Owner without a 
relevant work permit/instruction issued by the Owner 
in accordance with the effective procedure. Penalty 
from 300 (three hundred) to 500 (five hundred) 
euros.  
18.12.3. Failure by the Contractor to provide the 
Owner with information on subcontractors engaged. 
Penalty from 100 (one hundred) to 300 (three 
hundred) euros (per every subcontractor). 
18.12.4. Permission by the Contractor to perform 
works in the territory of the Owner given to an 
employee who has no valid health examination 
certificate. Penalty from 40 (forty) to 100 (one 
hundred) euros (per every employee). 
18.12.5. Execution by the Contractor of hazardous 
work in the Owner's territory in breach of the work 
permit / instruction requirements (e.g. absence of 
operational gas analyzer at the workplace; no fire 
watch personnel or confined space attendant 
appointed; work executors not instructed (have not 
signed on the work permit / instructions); 
depressurization works carried out without 
appropriate tag out of depressurization points; hot 
works carried out without appropriate marking of tie-
in points; no primary fire extinguishing equipment in 
the workplace, when the use thereof is mandatory, or 
usage of inadequate and/or not checked equipment, 
etc.). Penalty from 100 (one hundred) to 300 (three 
hundred) euros. 

tikrinamos kitos dvi papildomos siūlės ir/arba 100 
proc., kai kontrolė taikoma po papildomų dviejų siūlių 
patikrinimo ir esamo neigiamo kontrolės rezultato) 
pagal LST EN 13480–5:2012 p. 8.1.3. nuostatas, 
faktines išlaidas, patirtas Užsakovo, apmoka 
Rangovas.  
18.10. Jeigu Rangovas nekokybiškai surenka ir/arba 
suvirina, ir/arba sumontuoja mazgą (flanšinį 
sujungimą, suvirinimo siūlą, vidinę įrangą ir kt.), tai 
už kiekvieną tokį pažeidimo atvejį privalo sumokėti 
Užsakovui 500 (penkių šimtų) eurų dydžio baudą, 
taip pat, Užsakovui pareikalavus, atlyginti visus dėl 
šios priežasties Užsakovo patirtus nuostolius. 
18.11. Rangovas už kiekvieną Rangovo ar 
Subrangovo darbuotojo padarytą aplinkosaugos, 
atliekų tvarkymo taisyklių pažeidimą, higienos normų 
pažeidimą, azartinius žaidimus, Užsakovui 
pareikalavus, privalo sumokėti Užsakovui 300 (trijų 
šimtų) eurų dydžio baudą.  
18.12. Rangovas už kiekvieną Rangovo darbuotojo 
padarytą darbuotojų saugos ir sveikatos (toliau – 
DSS) reikalavimų pažeidimą Užsakovui pareikalavus, 
atsižvelgiant į galimas šio pažeidimo pasekmes, 
privalo sumokėti atitinkamo dydžio baudą: 
18.12.1. Rangovas pradėjo darbus Užsakovo 
teritorijoje neturint Rangovų saugos ir sveikatos 
instrukcijoje BDS-40 nustatyta tvarka pasirašytos 
Pažymos apie Rangovo pasirengimą pradėti darbus 
Akcinėje bendrovėje „ORLEN Lietuva“. Bauda nuo 
300 (trijų šimtų) eurų iki 500 (penkių šimtų) eurų. 
18.12.2. Rangovas Užsakovo teritorijoje pavojingus 
darbus atlieka be Užsakovo galiojančia tvarka išduoto 
darbų leidimo / nurodymo. Bauda nuo 300 (trijų šimtų) 
eurų iki 500 (penkių šimtų) eurų. 
18.12.3. Rangovas nepateikė Užsakovui informacijos 
apie samdomus subrangovus. Bauda nuo 100 (vieno 
šimto) eurų iki 300 (trijų šimtų) eurų (už kiekvieną 
Subrangovą). 
18.12.4. Sutartyje numatytus darbus Rangovas 
Užsakovo teritorijoje leido atlikti darbuotojui, 
neturinčiam galiojančios medicininės pažymos apie 
atliktą profilaktinį sveikatos patikrinimą. Bauda nuo 40 
(keturiasdešimt) eurų iki 100 (vieno šimto) eurų (už 
kiekvieną darbuotoją). 
18.12.5. Rangovas Užsakovo teritorijoje pavojingus 
darbus atlieka, pažeidžiant leidimo / nurodymo 
nuostatas (pvz., darbo vietoje nėra veikiančio dujų 
analizatoriaus, nepaskirtas ugnies darbų stebėtojos 
ar angų stebėtojas, darbų atlikėjai neinstruktuoti 
(nepasirašę leidime / nurodyme, įrenginių 
išsandarinimo darbai vykdomi esant nepažymėtoms 
žymekliais išsandarinimo vietoms, ugnies darbai 
vykdomi esant nepažymėtoms įsipjovimo vietoms 
nustatytos formos žymekliais darbo vietoje nėra 
pirminių gaisro gesinimo priemonių, kai šių priemonių 
naudojimas yra privalomas arba naudojamos 
netvarkingos ir / ar nepatikrintos priemonės ir pan.). 
Bauda nuo 100 (vieno šimto) eurų iki 300 (trijų šimtų) 
eurų. 
18.12.6. Rangovas Užsakovo teritorijoje pavojingus 
darbus atlieka neįforminus arba netinkamai įforminus 
Atliekamų darbų rizikos vertinimo kortelės (RV 
kortelė), darbuotojai nesupažindinti su jų atliekamo 
darbo pavojais bei apsaugos priemonėmis, neatlikta 
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18.12.6. Execution by the Contractor of hazardous 
work in the Owner's territory without formalization or 
with inadequate formalization of the Risk 
Identification Card (RI Card), failure to familiarize 
employees with potential hazards as well as 
protective equipment and measures, failure to 
conduct Last Minute Risk Analysis (no signature of 
employee(s) on RI Card). Penalty from 40 (forty) to 
100 (one hundred) euros.  
18.12.7. Failure by the Contractor' OHS specialists 
and other responsible persons to exercise control 
over the work performed by the Contractor' 
employees in the territory of the Owner. Penalty from 
100 (one hundred) to 300 (three hundred) euros.  
18.12.8. In the event of works performed in the 
Owner's territory under the work permit issued failure 
by the Contractor' Work Manager to exercise 
continuous control over hazardous works when such 
is required under the work permit. Penalty from 100 
(one hundred) to 300 (three hundred) euros. 
18.12.9. In the event of works performed in the 
Owner's power installations and Power House 
heating installations under the relevant instruction 
issued: the Contractor' Supervisor leaving the 
workplace without suspension of hazardous work 
and without getting the workers out of the workplace. 
Penalty from 100 (one hundred) to 300 (three 
hundred) euros. 
18.12.10. Usage by the Contractor in the Owner's 
territory of non-verified work equipment 
(mechanisms and/or instruments) not marked in 
accordance with the Owner's requirements, with no 
possibility to identify its owner and determine the 
date of its next technical inspection. Penalty from 
from 40 (forty) to 100 (one hundred) euros (per every 
work equipment). 
18.12.11. Usage by the Contractor in the Owner's 
territory of work equipment (mechanisms and/or 
instruments) in poor technical condition, or usage of 
self-made work equipment, or usage of work 
equipment for the purposes other than intended. 
Penalty from 100 (one hundred) to 300 (three 
hundred) euros (per every work equipment). 
18.12.12. Failure by the Contractor' personnel to use 
personal protective equipment in the Owner's 
territory where so required: protective clothing, 
protective footwear, safety helmets (or helmet with 
no chin-strap fastened), safety goggles, hearing 
protection. The Contractor' personnel has no 
respiratory protection equipment or escape gas 
masks when such are mandatory. Personal 
protective equipment has no CE marking, does not 
comply with the applicable requirements, e.g. work 
clothing is not fire retardant and anti-static; 
equipment used has not been subject to periodically 
inspections, is not marked or is not fit for use. 
Penalty from 40 (forty) to 100 (one hundred) euros 
(per every employee). 
18.12.13. Failure by drivers of the Contractor' 
vehicles to observe in the Owner's territory the road 
signs and signals as well as established traffic 
routes, overspeeding above 40 km/h, driving with 
dipped-beam headlights off, parking in non-
designated places or parking in other than reverse 

paskutinės minutės rizikos analizė (darbuotojas 
/darbuotojai nepasirašę RV kortelėje). Bauda nuo 40 
(keturiasdešimt) eurų iki 100 (vieno šimto) eurų. 
18.12.7. Rangovo DSS specialistai ir kiti atsakingi 
asmenys Užsakovo teritorijoje nevykdo Rangovo 
darbuotojų atliekamų darbų kontrolės. Bauda nuo 100 
(vieno šimto) eurų iki 300 (trijų šimtų) eurų.  
18.12.8. Užsakovo teritorijoje atliekant darbus pagal 
išduotą darbų leidimą Rangovo darbų vadovas 
nevykdo nuolatinės padidinto pavojaus darbų 
kontrolės, kai tokia kontrolė yra nustatyta darbų 
leidime. Bauda nuo 100 (vieno šimto) eurų iki 300 
(trijų šimtų) eurų.  
18.12.9. Atliekant darbus Užsakovo elektros 
įrenginiuose ir Šiluminės elektrinės šilumos 
įrenginiuose pagal išduotą nurodymą Rangovo darbų 
vykdytojas palieka darbo vietą, nesustabdęs 
pavojingų darbų bei neišvedęs darbuotojų iš darbų 
atlikimo vietos. Bauda nuo 100 (vieno šimto) eurų iki 
300 (trijų šimtų) eurų. 
18.12.10. Rangovas Užsakovo teritorijoje naudoja 
nepatikrintus ir pagal Užsakovo nustatytus 
reikalavimus nepaženklintus darbo įrenginius 
(mechanizmus ir/ar įrangą) be galimybės identifikuoti 
jos savininką, taip pat nustatyti kitos techninės 
apžiūros datą. Bauda nuo 40 (keturiasdešimt) eurų iki 
100 (vieno šimto) eurų (už kiekvieną darbo įrenginį). 
18.12.11. Rangovas Užsakovo teritorijoje naudoja 
techniškai netvarkingus arba savadarbius darbo 
įrenginius (mechanizmus ir įrangą), arba darbo 
įrenginius naudoja ne pagal paskirtį. Bauda nuo 100 
(vieno šimto) eurų iki 300 (trijų šimtų) eurų (už 
kiekvieną darbo įrenginį). 
18.12.12. Rangovo darbuotojai Užsakovo teritorijoje, 
kurioje privaloma naudoti, nenaudoja asmeninių 
apsaugos priemonių: apsauginių drabužių, 
apsauginės avalynės, apsauginių šalmų arba 
darbuotojas šalmo neprisisegęs dirželiu, apsauginių 
akinių, klausos apsaugos priemonių. Rangovo 
darbuotojai neturi kvėpavimo organų apsaugos 
priemonių ar evakavimo dujokaukių, kai jos yra 
privalomos turėti. Naudojamos asmeninės apsaugos 
priemonės nepaženklintos CE ženklu, neatitinka 
nustatytų reikalavimų, pvz., darbo rūbai nėra 
antistatiniai ir nepalaikantys degimo, naudojamos 
periodiškai nepatikrintos, nepaženklintos arba 
netinkamos naudojimui priemonės. Bauda nuo 40 
(keturiasdešimt) eurų iki 100 (vieno šimto) eurų (už 
kiekvieną darbuotoją). 
18.12.13. Rangovo transporto priemonių vairuotojai 
nesilaiko kelių ženklinimo Užsakovo teritorijoje ir 
nustatytų judėjimo maršrutų, viršijamas 40 km/val. 
greitis, važiuojama su neįjungtomis artimosiomis arba 
specialiai šiam paros metui skirtomis žibintų 
šviesomis, transporto priemonės statomos 
neleistinose vietose arba ne išvažiavimo iš stovėjimo 
vietos kryptimi bei kiti Kelių eismo taisyklių 
pažeidimai. Bauda nuo 40 (keturiasdešimt) eurų iki 
100 (vieno šimto) eurų. 
18.12.14. Rangovas Užsakovo teritorijoje atliekamų 
darbų teritorijoje pažeidžia saugos ir sveikatos darbe, 
gaisrinės saugos nuostatas, taikomas medžiagų bei 
įrengimų laikymui ir sandėliavimui. Bauda nuo 40 
(keturiasdešimt) eurų iki 100 (vieno šimto) eurų. 
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(with vehicle facing the exit) direction as well as 
other road traffic offenses. Penalty from 40 (forty) to 
100 (one hundred) euros. 
18.12.14. Violation by the Contractor in the Owner's 
territory of OHS and fire safety requirements 
applicable to storage and warehousing of materials 
and equipment. Penalty from 40 (forty) to 100 (one 
hundred) euros. 
18.12.15. Violation by the Contractor in the territory 
of the Owner of the requirements applicable to the 
usage of lifting equipment (loads lifted with no lifting 
plan available, attachment of the load to the crane 
hook is not safe, loads lifted with people present 
under it, guiding ropes are not used, etc.). Penalty 
from 100 (one hundred) to 300 (three hundred) 
euros. 
18.12.16. Usage by the Contractor' personnel of 
electronic devices, e.g. mobile phones, in the 
potentially explosive atmosphere on the Owner's 
territory without adequate permit, or without 
inspected and operational portable gas analyzer. 
Penalty from 40 (forty) to 100 (one hundred) euros. 
18.12.17. Violation by the Contractor' personnel of 
the requirements applicable in the Owner's territory 
to the protective equipment against fall for elevated 
works and/or for accessing workplaces at height 
(e.g. failure to use personal protection against fall 
when such is mandatory; scaffolding works carried 
out by personnel without adequate qualification; 
working with the use of electrical tools and 
instruments on non-grounded scaffolds, additional 
loads used for work on scaffolds, etc.). Penalty from 
100 (one hundred) to 300 (three hundred) euros. 
18.12.18. Absence of the clearly visible scaffold 
inspection card attached to the scaffolds erected by 
the Contractor, usage of scaffolds that have not been 
subject to periodical inspection, scaffolds not 
registered in accordance with the established 
procedure. Penalty from 40 (forty) to 100 (one 
hundred) euros. 
18.12.19. Blocking by the Contractor in the Owner's 
territory of the roads, emergency exits, and access to 
fire extinguishing equipment. Penalty from 40 (forty) 
to 100 (one hundred) euros.  
18.12.20. Inadequate installation and laying of power 
supply cables, rubber hoses of the Contractor, failure 
to protect them against mechanical damage. Penalty 
from 40 (forty) to 100 (one hundred) euros. 
18.12.21. Failure by the Contractor to ensure 
adequate order in the leased premises, breaching 
the applicable occupational safety and health as well 
as fire safety requirements. Penalty from 100 (one 
hundred) to 300 (three hundred) Euro.  
18.12.22. Violation by the Contractor of the 
requirements applicable in the Owner's territory to 
warning and protection by using barriers of 
employees against potential dangers (e.g. places 
where the employees are under the risk of injury 
have not been fenced or are inadequately fenced 
with warning barrier tapes or rigid safety barriers; 
barriers have no clearly visible identification tag with 
the Contractor' name or logo, etc.). Penalty from 40 
(forty) to 100 (one hundred) euros.  
18.12.23. Failure by the Contractor to observe the 

18.12.15. Rangovas Užsakovo teritorijoje pažeidžia 
kėlimo mechanizmų naudojimui taikomus 
reikalavimus (kroviniai keliami neturint parengtos 
kėlimo schemos, nesaugiai prikabinti prie krano 
kablio, krovinys keliamas virš žmonių, nenaudojami 
krovinius vedantys nukreipiamieji lynai ir kt.). Bauda 
nuo 100 (vieno šimto) eurų iki 300 (trijų šimtų) eurų.  
18.12.16. Rangovo darbuotojai Užsakovo teritorijoje 
potencialiai sprogioje aplinkoje naudoja elektroninę 
įrangą (pvz., mobiliuosius telefonus) be įforminto 
leidimo arba neturint patikrinto ir veikiančio 
nešiojamojo dujų analizatoriaus. Bauda nuo 40 
(keturiasdešimt) eurų iki 100 (vieno šimto) eurų. 
18.12.17. Rangovo darbuotojai pažeidžia Užsakovo 
teritorijoje taikomus reikalavimus, naudojant 
apsaugos nuo kritimo priemones darbui aukštyje ir / 
ar patekimui į aukštyje esančias darbo vietas (pvz., 
nenaudoja asmeninių apsaugos nuo kritimo iš 
aukščio priemonių, kai jas yra privaloma naudoti, 
pastolius stato ir ardo darbuotojai, neturintys 
reikiamos kvalifikacijos šiems darbams atlikti, ant 
neįžemintų pastolių dirbama su elektriniais įrankiais, 
darbui ant pastolių naudojamos papildomos apkrovos 
ir pan.). Bauda nuo 100 (vieno šimto) eurų iki 300 
(trijų šimtų) eurų. 
18.12.18. Ant Rangovo pastatytų pastolių matomoje 
vietoje prie visų palipimo priemonių nėra pastolių 
patikrinimo kortelės, naudojami periodiškai 
nepatikrinti pastoliai, pastoliai nustatyta tvarka 
neužregistruoti. Bauda nuo 40 (keturiasdešimt) eurų 
iki 100 (vieno šimto) eurų. 
18.12.19. Rangovas Užsakovo teritorijoje užstato 
susisiekimo kelius, evakuacinius išėjimus, priėjimus 
prie gaisro gesinimo įrangos. Bauda nuo 40 
(keturiasdešimt) eurų iki 100 (vieno šimto) eurų. 
18.12.20. Rangovo elektros kabeliai, guminės žarnos 
tiesiamos netinkamu būdu, neapsaugotos nuo 
mechaninių pažeidimų. Bauda nuo 40 
(keturiasdešimt) eurų iki 100 (vieno šimto) eurų. 
18.12.21. Rangovas iš Užsakovo nuomojamose 
patalpose neužtikrina tvarkos, pažeisdamas 
darbuotojų saugos ir sveikatos darbe bei 
priešgaisrinės saugos reikalavimus. Bauda nuo 100 
(vieno šimto) eurų iki 300 (trijų šimtų) eurų. 
18.12.22. Rangovas pažeidžia Užsakovo teritorijoje 
taikomus reikalavimus darbuotojų perspėjimui ir 
apsaugai nuo galimų pavojų, naudojant aptvėrimus 
(pvz., vietos, į kurias patekęs darbuotojas gali 
susižeisti, neaptvertos arba netinkamai aptvertos 
įspėjamosiomis aptvėrimo juostomis arba tvirtais 
apsauginiais aptvėrimais, aptvėrimai neturi 
identifikacijos lentelės, kurioje būtų nurodytas 
Rangovo pavadinimas ar jo logotipas ir pan.). Bauda 
nuo 40 (keturiasdešimt) eurų iki 100 (vieno šimto) 
eurų. 
18.12.23. Rangovas Užsakovo teritorijoje atlikdamas 
žemės darbus nesilaiko Užsakovo nustatytų 
reikalavimų (pvz., rankiniu būdu neiškasti kontroliniai 
šurfai požeminių komunikacijų nustatymui, 
nenaudojamos iškasų sutvirtinimo priemonės, kasimo 
darbams, kai iškasos gylis viršija 4 m ir į iškasą turi 
patekti darbuotojai, neparengtas kasimo darbų 
eskizas, neatliekami iškasų, gretimų teritorijų ir 
apsaugos sistemų nuo įgriuvų patikrinimai, 
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applicable requirements during performance of 
excavation works in the territory of the Owner (e.g. 
failure to manually dig test pits for identification of 
underground utilities; no reinforcement of 
excavations with the depth over 4 m where 
employees need to get into the excavation; no 
sketch of the excavation available; no inspection of 
excavations, adjacent areas and protection systems 
made; no geodetic survey of the newly laid 
underground utilities and other underground 
engineering structures prepared by the Contractor 
upon completion of excavation works, etc.). Penalty 
from 100 (one hundred) to 300 (three hundred) 
euros.  
18.12.24. Failure by the Contractor to adequately 
notify the Owner of any accident, fire, release of 
hazardous substances, damaged equipment of the 
Owner, and near misses. Penalty from 100 (one 
hundred) to 300 (three hundred) euros. 
18.12.25. Breach by the Contractor of the 
occupational health and safety legislation of the 
Republic of Lithuania that could lead to an accident 
at work, other accident or other serious 
consequences. Penalty from 100 (one hundred) to 
300 (three hundred) euros. 
18.12.26. Breach by the Contractor of the fire safety 
legislation of the Republic of Lithuania. Penalty from 
40 (forty) to 100 (one hundred) euros. 
18.12.27. Breach by the Contractor of the fire safety 
legislation of the Republic of Lithuania that led / 
could lead to fire, explosion. Penalty from 100 (one 
hundred) to 300 (three hundred) euros. 
18.12.28. Breach by the Contractor of the legislation 
of the Republic of Lithuania regulating the 
installation, operation and safety of power 
installations (el. power, heat, natural gas or liquefied 
petroleum gas, crude oil or petroleum products). 
Penalty from 100 (one hundred) to 300 (three 
hundred) euros. 
 
The amount of a penalty imposed on the Contractor 
shall be determined in view of the following criteria: 
- The first violation (breach) in a current year shall 
be subject to a minimum penalty; 
- In the event of repeating the same violation 
(breach) during a year with immediate measures, 
however, undertaken by the Contractor to prevent 
such in future, the average penalty shall be imposed; 
- In the event of repeating the same violation 
(breach) during a year with no measures undertaken 
by the Contractor to improve the OHS situation, the 
maximum penalty shall be imposed. 
18.13. Should in the Owner’s territory the 
Contractor's or Subcontractor's employees be found 
intoxicated or smoking in places not intended for this 
purpose, or misappropriating the Owner’s or any 
other persons’ property located in the Owner’s 
territory, the employees at fault shall be ordered to 
leave the territory, banned from entry and deprived 
of any passes and ID badges. Upon request by the 
Owner, the Contractor shall pay the Owner a penalty 
of 1'500 (one thousand five hundred) euros for each 
case of such violation. Furthermore, the Contractor 
shall indemnify the Owner for all and any damage 

Rangovas, užbaigus žemės darbus, neparengė 
naujai paklotų požeminių komunikacijų ir kitų 
inžinierinių statinių geodezinės nuotraukos ir jos 
neperdavė Užsakovui ir pan.). Bauda nuo 100 (vieno 
šimto) eurų iki 300 (trijų šimtų) eurų. 
18.12.24. Rangovas nustatyta tvarka nepranešė 
Užsakovui apie įvykusį nelaimingą atsitikimą darbe, 
gaisrą, kenksmingųjų medžiagų išsiskyrimą / 
išsipylimą, sugadintą Užsakovo įrangą, taip pat apie 
vos neįvykusius nelaimingus atsitikimus. Bauda nuo 
100 (vieno šimto) eurų iki 300 (trijų šimtų) eurų.  
18.12.25. Rangovas pažeidė Lietuvos Respublikos 
darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų 
reikalavimus, dėl ko galėjo įvykti nelaimingas 
atsitikimas darbe, avarija ar atsirasti kitų sunkių 
padarinių. Bauda nuo 100 (vieno šimto) eurų iki 300 
(trijų šimtų) eurų. 
18.12.26. Rangovas pažeidė Lietuvos Respublikos 
gaisrinę saugą reglamentuojančių teisės aktų 
reikalavimus. Bauda nuo 40 (keturiasdešimt) eurų iki 
100 (vieno šimto) eurų. 
18.12.27. Rangovas pažeidė Lietuvos Respublikos 
gaisrinę saugą reglamentuojančių teisės aktų 
reikalavimus, dėl ko galėjo kilti / kilo gaisras, 
sprogimas. Bauda nuo 100 (vieno šimto) eurų iki 300 
(trijų šimtų) eurų.  
18.12.28. Rangovas pažeidė Lietuvos Respublikos 
energetikos (elektros, šilumos, gamtinių ar 
suskystintų naftos dujų, naftos ar naftos produktų) 
įrenginių įrengimo, eksploatavimo ir saugos norminių 
aktų reikalavimus. Bauda nuo 100 (vieno šimto) eurų 
iki 300 (trijų šimtų) eurų. 
Rangovui skiriamas baudos dydis nustatomas 
atsižvelgiant į šiuos kriterijus: 
- Už pirmąjį pažeidimą per einamuosius metus 
skiriama minimali bauda; 
- Per einamuosius metus tam pačiam pažeidimui 
pasikartojus, tačiau Rangovui nedelsiant įgyvendinus 
priemones jiems išvengti ateityje skiriama vidutinė 
bauda; 
- Per einamuosius metus tam pačiam pažeidimui 
pasikartojus ir, jeigu Rangovas nesiima priemonių 
darbuotojų saugos ir sveikatos būklei gerinti, skiriama 
maksimali bauda. 
18.13. Jei Rangovo ar Subrangovo darbuotojai 
Užsakovo teritorijoje yra sulaikomi neblaivūs/kitaip 
apsvaigę arba rūkantys tam nenumatytose vietose, 
arba grobstantys Užsakovo ar kitų asmenų turtą, 
kuris yra laikomas Užsakovo teritorijoje, jie yra 
pašalinami iš Darbų aikštelės ir neįleidžiami į 
Užsakovo teritoriją, paimant leidimus ir elektronines 
identifikavimo korteles. Rangovas už kiekvieną tokį 
pažeidimo atvejį, Užsakovui pareikalavus, privalo 
sumokėti Užsakovui 1 500 (vieno tūkstančio penkių 
šimtų) eurų dydžio baudą. Be to, Rangovas privalo 
visiškai  atlyginti Užsakovui tokiais veiksmais 
padarytą žalą. 
18.14. Jei Rangovo ar Subrangovo darbuotojas įėjo 
ir/ar įvažiavo į saugomą Užsakovo teritoriją ar į 
saugomus objektus su kitam asmeniui išduotu 
leidimu ir/ar elektronine identifikavimo kortele, 
Užsakovui pareikalavus, Rangovas už kiekvieną tokį 
pažeidimo atvejį privalo sumokėti Užsakovui 600 
(šešių šimtų) eurų dydžio baudą. 
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caused to the Owner by such actions. 
18.14. If Contractor’s or Subcontractor’s employee 
enters the Owner’s protected territory or facilities 
using another person’s pass and/or electronic ID 
badge, the Contractor upon request by the Owner 
shall pay a penalty of 600 (six hundred) euros for 
each case of violation. 
18.15. Upon request by the Owner, the Contractor 
shall pay a penalty of 600 (six hundred) euros for 
each violation of Public Company ORLEN Pass 
System Regulations. 
18.16. In case of failure to perform or improper 
performance of obligations set forth in articles 
'Confidentiality', 'Personal Data Protection' hereof by 
the Contractor, the Owner shall be entitled for 
unilateral termination of the Contract against written 
notice to the Contractor provided as prescribed by 
the Contract. Upon request by the Owner, the 
Contractor shall pay a penalty equal to 10 % of the 
Contract value per each case of violation, however 
not more than 3'000 (three thousand) euros and not 
less than 300 (three hundred ) euros and 
compensate reasonable losses of the Owner to the 
extent not covered by the penalty paid. 
18.17. Upon request by the Owner, the Contractor 
shall pay the Owner a penalty of 30 (thirty) euros for 
each violation indicated in Par. 9.6 of GTC.  
18.18. The Owner shall have the right to unilaterally 
deduct all and any amounts of penalties (default 
interest, fines) payable by the Contractor from the 
sums due to the Contractor by giving notice to the 
Contractor of any deductions made. 
18.19. Payment of penalties hereunder shall not 
release the Contractor from fulfillment of respective 
obligations under the Contract. 
18.20. In case the Owner incurs damages as a 
result of breach hereof and/or inadequate 
performance hereunder by the Contractor and the 
damage exceeds the amount of contractual 
penalties, the Owner shall be entitled to claim 
damages and, accordingly, the Contractor shall be 
under the obligation to compensate for losses, 
damages, additional expenses (including payables 
to third parties, penalties imposed by state 
authorities, etc.). 
 
Article 19. FORCE MAJEURE  
19.1. Neither of the Parties shall be liable for failure 
to perform hereunder where a material and negative 
effect resulting in such failure comes from Force 
Majeure events, as defined in Par. 19.2 – 19.3 
hereof.  
19.2. Force Majeure referred to in Par. 19.1 hereof 
means any event or occurrence (or combination 
thereof) that substantially restricts or prevents the 
performance of the Contract by the Party and which 
could not have been foreseen and controlled by the 
Party. The causes of Force Majeure events include, 
without limitation: 
19.2.1. War (either declared or not), civil war, riots 
and revolts, acts of piracy and sabotage; 
19.2.2. Natural disasters such as violent storms, 
cyclones, earthquakes, tidal waves, floods, 
destruction by lightning; 

18.15. Rangovas už kiekvieną Akcinės bendrovės 
„ORLEN Lietuva“ leidimų režimo taisyklių pažeidimą, 
Užsakovui pareikalavus, privalo sumokėti Užsakovui 
600 (šešių šimtų) eurų dydžio baudą. 
18.16. Jeigu Rangovas nevykdo ir/ar netinkamai 
vykdo Sutarties straipsniuose 
„KONFIDENCIALUMAS“, „ASMENS DUOMENŲ 
APSAUGA“ numatytus įsipareigojimus, Užsakovas 
turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį, pateikęs 
Rangovui raštišką pranešimą Sutartyje nustatyta 
tvarka. Užsakovui pareikalavus, Rangovas privalo 
sumokėti 10 % Sutarties vertės dydžio baudą už 
kiekvieną pažeidimo atvejį, tačiau bet kokiu atveju ne 
daugiau kaip 3 000 (tris tūkstančius) eurų ir ne 
mažiau kaip 300 (tris šimtus) eurų bei atlyginti 
pagrįstus Užsakovo nuostolius, kiek jų nepadengia 
sumokėta bauda. 
18.17. Rangovas už kiekvieną BS 9.6. punkte 
nurodytą pažeidimą, Užsakovui pareikalavus, privalo 
sumokėti Užsakovui 30 (trisdešimt) eurų dydžio 
baudą.  
18.18. Užsakovas turi teisę vienašališkai išskaičiuoti 
visas ir bet kokias Rangovo mokėtinų netesybų 
(delspinigių, baudų) sumas iš Rangovui mokėtinų 
sumų, informuojant Rangovą apie išskaitytas sumas. 
18.19. Bet koks netesybų sumokėjimas pagal Sutartį 
neatleidžia Rangovo nuo atitinkamų įsipareigojimų 
pagal Sutartį įvykdymo. 
18.20. Jeigu Užsakovas patiria nuostolių dėl to, kad 
Rangovas nevykdo ir / ar netinkamai vykdo Sutarties 
sąlygas, ir nuostolių suma yra didesnė negu 
nustatytų netesybų suma, Užsakovas turi teisę 
reikalauti, o Rangovas atitinkamą pareigą atlyginti 
Užsakovo pagrįstus nuostolius, žalą, papildomas 
išlaidas (įskaitant ir mokėtinas sumas tretiesiems 
asmenims, valstybės institucijų paskirtas baudas ir 
pan.). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
19 straipsnis. NENUGALIMOS JĖGOS (FORCE 
MAJEURE) APLINKYBĖS 
19.1. Nei viena iš Šalių nėra atsakinga už 
įsipareigojimų pagal Sutartį nevykdymą, jei tokių 
įsipareigojimų vykdymui esminį ir neigiamą poveikį 
daro nenugalimos jėgos aplinkybė, apibrėžta 19.2.-
19.3. punktuose.  
19.2. Šio straipsnio 19.1 punkte „nenugalimos jėgos 
aplinkybė“ reiškia bet kokį įvykį ar reiškinį (ar kelis 
vienu metu), kuris iš esmės riboja Sutarties vykdymą, 
arba dėl kurio Šalis negali vykdyti Sutarties, ir kurio 
atsiradimo priežasčių Šalis nenumatė ir pagrįstai 
negali kontroliuoti. Nenugalimos jėgos aplinkybės 
priežastis gali būti, be kita ko: 
19.2.1. Karas (tiek paskelbtas, tiek ne), pilietinis 
karas, riaušės ir sukilimai, piratavimas bei sabotažas. 
19.2.2. Stichinės nelaimės, tokios kaip stiprios 
audros, ciklonai, žemės drebėjimai, didžiulės bangos, 
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19.2.3. Boycotts, strikes and lock-outs of all kinds, 
slowdowns resulting from strikes, occupation of 
factories, premises, machines or any kind of 
installations of such factories and/or associated 
infrastructure or logistic facilities, as well boycotts, 
strikes and lock-outs of all kinds, go-slows resulting 
from strikes, occupation of railway infrastructure, and 
work stoppages which occur in the enterprise of the 
Party seeking relief, provided that if the settlement of 
a labour strike or lockout or any other kind of labour 
dispute is not within the reasonable control of the 
Party affected by it, such Party will not be obliged to 
settle a strike, lockout, or other labour dispute on 
terms contrary to its interests; 
19.2.4. Any actions or omissions by Lithuanian and 
foreign authorities such as state, public 
administration authorities or other national or 
international bodies, in particular that of EU and 
UNO, in the form of bans or any other economic 
measures which did not exist at the time of 
conclusion of the Contract or their inability to act 
properly, unlawful seizure of the Party's property or 
any other restriction, either lawful or unlawful, of its 
rights to manage, use or dispose of its property 
initiated by national or local authorities or third 
persons. 
19.3. Lack of goods, human resources, etc. in the 
market required for the execution of the Contract or 
lack of required financial resources by the Party is 
not deemed Force Majeure. 
19.4. The Party which is unable to fulfill its 
obligations due to Force Majeure event must: 
19.4.1. Notify the other Party of the event as soon as 
possible but in any case no later than 7 (seven) 
business days from the inception of the Force 
Majeure event; 
19.4.2. Provide appropriate evidence of the 
occurrence of Force Majeure (e.g. certificate issued 
by the Chamber of Commerce and Industry of the 
respective country, etc.). Notify the other Party 
immediately if Force Majeure ceases to exist. 
19.5. If the affected Party fails to follow the 
provisions given in Par. 18.4 above, such Party will 
not be entitled to refer to Force Majeure. 
19.6. The Parties will use their reasonable efforts to 
mitigate in good faith the effects of Force Majeure 
event and cooperate in developing and implementing 
a plan of remedial actions and reasonable alternative 
measures to remove the Force Majeure effects. 
19.7. Fulfillment of obligations hereunder shall be 
suspended for the duration of Force Majeure. If 
Force Majeure persists for more than 1 (one) month, 
either Party shall be entitled to terminate the 
Agreement by giving written notice to the other Party. 
 
Article 20. INTELLECTUAL PROPERTY  
20.1. The Contractor shall transfer to the Owner the 
Work together with all intellectual property rights 
associated with the Result of Works, except for non-
property rights, if not otherwise established in STC. 
Such rights shall be transferred to the Owner without 
any formal procedures. 
20.2. The Contractor represents and guarantees that 
there are no valid and binding patents or other 

potvyniai, žaibo iškrova. 
19.2.3. Boikotai, streikai ir visų tipų lokautai, gamybos 
(veiklos) sulėtėjimai dėl streikų, gamyklų (įrenginių), 
patalpų, mechanizmų ar bet kokios įrangos, 
esančiose tokiose gamyklose (įrenginiuose) ir (arba) 
susijusiuose infrastruktūros ar logistikos objektuose, 
okupavimas, taip pat boikotai, streikai ir visų tipų 
lokautai, sulėtėjimai dėl streikų, geležinkelio 
infrastruktūros okupavimo, taip pat darbo trukdžiai 
Šalies, siekiančios atleidimo nuo atsakomybės, 
įmonėje, su sąlyga, kad, kai darbo streiką, lokautą ar 
kitokį darbo ginčą patirianti Šalis pagrįstai negali 
kontroliuoti jo sprendimo, tokia Šalis nėra įpareigota 
nutraukti streiką, lokautą ar išspręsti kitą darbo ginčą 
ne savo naudai. 
19.2.4. Bet kokie tiek Lietuvos, tiek užsienio 
institucijų, tokių kaip valstybinių institucijų, viešojo 
administravimo institucijų arba kitų vidaus ar 
tarptautinių institucijų arba organizacijų, ypač 
Europos Sąjungos, JTO, veiksmai arba 
neveiksnumas, pasireiškiantys draudimų ar kitokių 
ekonominių veiksmų forma, kurie nebuvo taikomi 
pasirašant Sutartį, ar jų negebėjimas tinkamai veikti, 
valstybės ar savivaldos institucijų arba trečiųjų 
asmenų neteisėtai inicijuotas Šalies turto areštas, ar 
kitoks Šalies teisės valdyti, naudoti ar disponuoti savo 
turtu neteisėtas apribojimas, tiek teisėtas, tiek 
neteisėtas. 
19.3. Nenugalimos jėgos aplinkybe nelaikoma tai, kad 
rinkoje nėra Sutarčiai įvykdyti reikalingų prekių, 
žmogiškųjų išteklių ir pan., arba Šalis neturi reikiamų 
finansinių išteklių. 
19.4. Šalis, negalinti vykdyti savo įsipareigojimų dėl 
nenugalimos jėgos aplinkybių, privalo: 
19.4.1. informuoti apie tai kitą Šalį kaip galima 
greičiau, bet ne vėliau kaip per 7 (septynias) darbo 
dienas nuo tokių aplinkybių atsiradimo; 
19.4.2. pateikti tinkamus jų atsiradimo įrodymus (pvz., 
atitinkamos valstybės pramonės ir prekybos rūmų 
pažymą ar pan.). Pasibaigus nenugalimos jėgos 
aplinkybėms, kitai Šaliai turi būti nedelsiant apie tai 
pranešama. 
19.5. Jeigu nesilaikoma šio straipsnio 18.4. punkte 
nustatytų sąlygų, įsipareigojimų negalinti vykdyti Šalis 
praranda teisę remtis nenugalimos jėgos aplinkybės 
atsiradimu. 
19.6. Šalys turi imtis pagrįstų priemonių, skirtų 
geranoriškai sumažinti nenugalimos jėgos aplinkybės 
poveikį, ir bendradarbiauti rengiant ir įgyvendinant 
pasekmių šalinimo veiksmų planą bei taikant 
pagrįstas alternatyvias nenugalimos jėgos padarinių 
šalinimo priemones. 
19.7. Įsipareigojimų pagal Sutartį vykdymas 
atidedamas, kol galioja nenugalimos jėgos 
aplinkybės. Jeigu nenugalimos jėgos aplinkybės 
išlieka ilgiau negu 1 (vieną) mėnesį, bet kuri Šalis, 
pranešusi apie tai kitai Šaliai, turi teisę nutraukti 
Sutartį. 
 
20 straipsnis. INTELEKTINĖ NUOSAVYBĖ  
20.1. Rangovas kartu su Darbais perduoda 
Užsakovui visas intelektinės nuosavybės teises į 
Darbų rezultatą, išskyrus neturtines teises, jeigu kitaip 
nenumatyta SS. Šios teisės Užsakovui yra 
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industrial property rights as well as copyrights or any 
other related rights, or know-how rights of third 
parties that can be breached as a result of 
management, use or disposal of the Result of Works 
by the Owner.   
20.3. The Contractor furthermore confirms that if any 
of the above third party rights related to the Result of 
Works occur or become known, the Contractor shall 
at its own expense take all required measures 
(including acquisition of required approvals, permits, 
etc.) to enable the Owner, from the moment of 
transfer of the Works, to dispose of and use the 
Result of Works subject to intellectual property rights 
for its business or any related purpose without any 
restrictions, time limitations and free of charge.  
20.4. For the avoidance of doubts, it is hereby clearly 
stated that the Owner has the right to modify the 
technical documentation related to the Result of 
Works as deemed necessary by the Owner, use it in 
the way appropriate for this type of documentation 
with account of the purpose for which it has been 
developed, including inter alia the right to make an 
unlimited number of  its copies and store them by 
any method selected by the Owner, also 
disseminate, to the necessary extent, all 
documentation or any part thereof to other parties. 
20.5. This right also includes the right by the Owner 
to make, use or license any possible derivative 
documents related to technical documentation (CTD) 
which may be developed by the Owner for the 
design, construction, operation, maintenance and 
modification of the Result of Works.  
20.6. The Contractor undertakes to hold the Owner 
harmless from and against any demands or claims 
(including those of third persons) concerning 
violation of rights referred to above in this Article and 
indemnify the Owner against any costs (including 
penalties, charges, attorney’s fees) and payments 
provided that the Contractor is notified of such 
demands or claims by the Owner. The Contractor 
undertakes to examine the circumstances 
surrounding such demands and requests and defend 
the interests of the Owner accordingly. 
20.7. Should the Owner be involved in any legal 
disputes, the Contractor shall indemnify the Owner 
for any losses and /or damage (including litigation 
costs) in relation to any demands arising from the 
violation of intellectual property rights or alleged 
violation thereof (including defense in case of alleged 
violation), except for the cases where such violation 
(alleged violation) arises from the Owner's fault. 
 
Article 21. PERSONAL DATA PROTECTION 
21.1. The Parties hereby represent and warrant to 
each other that in performance of the present 
Contract and discharge of their obligations assumed 
hereunder they are in strict compliance with all 
requirements of the applicable legislation of the 
European Union and the Republic of Lithuania 
regulating personal data protection. 
21.2. The Parties hereby represent that in 
performance of the present Contract none of them as 
the controller shall transfer the data to the other 
Party as a processor or joint data controller, whereas 

perduodamos be jokių formalių procedūrų. 
20.2. Rangovas pareiškia ir garantuoja, kad nėra 
jokių galiojančių ir įpareigojančių patentų ar kitų 
pramoninės nuosavybės teisių, taip pat autorinių ar 
kitų susijusių teisių ar trečiųjų asmenų praktinės 
patirties (angl. know-how) teisių), kurias Užsakovas 
galėtų pažeisti dėl valdymo, naudojimosi, ar 
disponavimo Darbų rezultatu.  
20.3. Rangovas taip pat patvirtina, kad atsiradus arba 
paaiškėjus kuriai nors iš pirmiau šiame straipsnyje 
nurodytų trečiųjų asmenų teisių, susijusių su Darbų 
rezultatu, Rangovas įsipareigoja savo sąskaita imtis 
visų reikiamų priemonių (įskaitant atitinkamų leidimų 
gavimą ir pan.), užtikrinančių Užsakovui galimybę be 
jokių apribojimų, neatlygintinai ir neribotą laiką nuo 
Darbų perdavimo momento valdyti ir naudotis Darbų 
rezultatu, kuris yra intelektinės teisės objektas, 
Užsakovo vykdomos veiklos ar susijusiais tikslais.  
20.4. Siekiant išvengti abejonių, šiuo aiškiai 
patvirtinama, kad Užsakovas turi teisę pagal savo 
poreikį keisti su Darbų rezultatu susijusią techninę 
dokumentaciją, taip pat naudoti ją konkretaus tipo 
dokumentacijai būdingu ir įprastu būdu, atsižvelgiant į 
tikslą, kuriam ji buvo sukurta, įskaitant, bet 
neapsiribojant teise kopijuoti ir išsaugoti dokumentus 
bet kokiu Užsakovo pasirinktu būdu, neribojant kopijų 
skaičiaus, taip pat platinti visą dokumentaciją arba jos 
dalį būtina apimtimi kitoms šalims. 
20.5. Tokia teisė taip pat apima Užsakovo teisę 
rengti, naudoti ir licencijuoti bet kokius galimus 
išvestinius dokumentus, susijusius su technine 
dokumentacija (UTD), kurią gali sukurti Užsakovas 
Darbų rezultato projektavimui, statymui, 
eksploatavimui, techninei priežiūrai, remontui ir 
modifikavimui.  
20.6. Rangovas įsipareigoja apsaugoti Užsakovą nuo 
visų (įskaitant ir trečiųjų šalių) reikalavimų ar 
pretenzijų dėl pirmiau šiame straipsnyje nurodytų 
teisių pažeidimo bei padengti visas ir bet kurias 
Užsakovo išlaidas (įskaitant baudas, rinkliavas, 
išlaidas advokatams) bei mokėjimus, su sąlyga, kad 
Užsakovas informuos Rangovą apie tokias 
pretenzijas ir reikalavimus. Rangovas įsipareigoja 
savo sąskaita išsiaiškinti tokių pretenzijų ir 
reikalavimų aplinkybes bei atitinkamai ginti Užsakovo 
interesus. 
20.7. Tuo atveju, jeigu Užsakovas būtų įtrauktas į 
teisinius ginčus, Rangovas garantuoja nuostolių ir/ar 
žalos atlyginimą Užsakovui (įskaitant bylinėjimosi 
išlaidas) dėl bet kokių reikalavimų, kylančių dėl 
intelektinės nuosavybės teisių pažeidimo ar įtariamo 
jų pažeidimo (įskaitant gynybą įtariamo pažeidimo 
atveju), išskyrus atvejus, kai toks pažeidimas 
(įtariamas pažeidimas) atsirado dėl Užsakovo kaltės. 
 
21 straipsnis. ASMENS DUOMENŲ APSAUGA 
21.1. Šalys viena kitai patvirtinta, kad vykdydamos šią 
Sutartį ir jos pagrindu prisiimtus įsipareigojimus, 
griežtai laikosi visų Europos Sąjungos ir Lietuvos 
Respublikos teisės aktų reikalavimų dėl asmens 
duomenų apsaugos. 
21.2. Šalys patvirtina, kad vykdant šią Sutartį nei 
viena šalis, kaip valdytoja, neperduoda duomenų kitai 
šaliai, kaip tvarkytojai ar bendrai duomenų valdytojai, 
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in case of any need to process or jointly control any 
personal data controlled by the other Party, the 
Parties shall conclude a separate agreement on 
personal data processing or joint control. 
21.3. Business contacts, contacts of contractors, 
their full names, email addresses and phone 
numbers exchanged between the Parties for the 
performance of this Contract shall be processed by 
each Party exclusively for the purposes of the 
performance/administration of the Contract 
observing the requirements set forth in the General 
Data Protection Regulation (EU) 2016/679 (GDPR) 
and Law of the Republic of Lithuania on Legal 
Protection of Personal Data. 
 
Article 22. ANTI–CORRUPTION 
22.1. Each and every Party, including their affiliates 
and representative offices, confirms that in 
performance of the present Contract it shall exercise 
due diligence and shall comply with all legal 
provisions of the European Union and the Republic 
of Lithuania binding on the Parties within the scope 
of preventing corruption. 
22.2. Furthermore, each and every Party confirms 
that in performance of the present Contract it shall 
comply with all requirements of legal acts and 
internal regulations binding on the Parties with 
regard to standards of ethical conduct and 
prevention of corruption within the scope of 
settlement under transactions, costs and expenses, 
conflict of interest, granting and accepting gifts, and 
anonymous reporting of breaches as well as their 
identification.  
22.3. The Parties ensure that, to the best of their 
knowledge, in conclusion and performance of the 
present Contract none of them or their owners, 
shareholders, stockholders, members of the 
management board, directors and other staff 
members, subcontractors or other persons acting on 
their behalf have/has not made, proposed, promised, 
authorized to make and shall not make, propose, 
promise, or authorize to make any payment or 
another transfer constituting a financial or any other 
benefit directly or indirectly to any of the following:  
(i) any member of the management board, 

director or other staff member or agent of a 
given Party or of any business entity 
controlled by or affiliated with the Parties; 

(ii) any state official understood as a natural 
person performing a public function within 
the meaning given to this term in the legal 
system of a country in which the present 
Contract is performed or in which the 
registered offices of the Parties or any 
business entity controlled by or affiliated with 
the Parties are located; 

(iii) any political party, member of a political 
party, or candidate for a post in a state 
office; 

(iv) any agent or intermediary in exchange for 
payment to anyone of the aforementioned; 
and  

(v) any other natural person or legal entity, 
whether directly or through any business 

o jei kils būtinybė kitos šalies valdomus asmens 
duomenis tvarkyti ar bendrai valdyti – šalys sudarys 
atskirą sutartį dėl asmens duomenų tvarkymo ar 
bendro valdymo. 
21.3. Verslo kontaktai, sutarties vykdytojų kontaktai, 
vardai ir pavardės, el. pašto adresai ir telefonai gauti 
šalių vykdant sutartį, kiekvienos iš šalies yra tvarkomi 
sutarties vykdymo/administravimo tikslais pagal ES 
2016/679 Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 
(BDAR) ir Lietuvos Respublikos asmens duomenų 
teisinės apsaugos įstatymo reikalavimus. 
 
 
 
 
22 straipsnis. ANTIKORUPCINĖS NUOSTATOS 
22.1. Kiekviena iš Šalių, įskaitant jų dukterines 
bendroves ir atstovybes, patvirtina, kad vykdydama 
šią Sutartį imsis visų deramų priemonių ir laikysis visų 
Šalims taikomų Europos Sąjungoje ir Lietuvos 
Respublikoje galiojančių teisės normų, 
reglamentuojančių kovą su korupcija. 
22.2. Be to, kiekviena iš Šalių patvirtina, kad 
vykdydama šią Sutartį laikysis visų Šalims taikomų 
etikos normas ir kovą su korupcija reglamentuojančių 
teisės aktų ir vidaus taisyklių reikalavimų atsiskaitymo 
pagal sandorius, sąnaudų ir išlaidų, interesų konflikto, 
dovanų teikimo ir priėmimo bei anoniminio pranešimo 
apie pažeidimus ir jų išaiškinimo atžvilgiu.  
22.3. Šalys užtikrina, kad, kiek joms žinoma, 
sudarydamos ir vykdydamos šią Sutartį nei viena iš 
Šalių ar jų savininkai, akcininkai, dalininkai, valdybos 
nariai, direktoriai ir kiti darbuotojai, subrangovai arba 
joks kitas jų vardu veikiantis asmuo nemokėjo, 
nesiūlė ar nežadėjo mokėti ir nedavė leidimo tokiam 
mokėjimui, taip pat įsipareigoja nemokėti, nesiūlyti ir 
nežadėti bei neduoti leidimo mokėjimui ar kitokiam 
lėšų/turto perdavimui, kuris traktuojamas kaip 
finansinis ar kitoks atlygis arba nauda, tiesiogiai arba 
netiesiogiai skirta: 

(i) Šalies valdybos nariui, direktoriui ar kitam 
darbuotojui arba atitinkamos Šalies arba jos 
valdomos ar dukterinės bendrovės atstovui; 
 

(ii) valstybės tarnautojui, kuris suprantamas kaip 
fizinis asmuo, vykdantis viešąsias funkcijas, 
kurių reikšmę apibrėžia teisinė sistema 
šalies, kurioje vykdoma ši Sutartis, ar kurioje 
įregistruotos Šalių buveinės, arba Šalių 
valdomų ar dukterinių bendrovių arba 
atstovybių buveinės; 

(iii) politinei partijai, politinės partijos nariui ar 
kandidatui į valstybės tarnybą;  

(iv) atstovui ar tarpininkui kaip atlygį už 
mokėjimus bet kuriam iš pirmiau įvardytų 
asmenų; ir  
 

(v) bet kuriam kitam fiziniam ar juridiniam 
asmeniui, tiek tiesiogiai, tiek per savo šalių 
valdomas ar dukterines bendroves siekiant 
veiksmų, kuriais būtų sukurtos bet kokios su 
įstatymais nesuderinamos privilegijos, kai 
tokiais veiksmais pažeidžiami ar pažeisti 
Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos 
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entity controlled by or affiliated with the 
Parties, in order to obtain their actions which 
may result in any privilege inconsistent with 
law or for any other improper purpose, if 
such action breaches or has breached the 
legislative provisions of the European Union 
and the Republic of Lithuania within the 
scope of prevention of corruption. 

Payments for works, services or goods under the 
Contract shall not be treated as financial or any other 
remuneration or benefit directly or indirectly made to 
the entities listed above. 
22.4. The Parties undertake to immediately inform 
each other about the cases of breaching provisions 
of this Paragraph. At the written request of a Party, 
the other Party undertakes to provide information 
and answers to reasonable questions of the other 
Party related to the performance of the Contract in 
accordance with the provisions of this Section. If the 
Party does not cooperate (does not provide 
information, answer questions, etc.), the other Party 
shall be entitled to terminate the Contract, and claim 
payment of the penalty of EUR 5'000. 
22.5. In order to duly fulfill the obligations referred to 
above, each and every Party shall their employees 
with a possibility of reporting breaches on an 
anonymous basis by: (i) by e-mail via the Company’s 
Anonymous Irregularities Reporting System, to e-
mail address: anonim@orlenlietuva.lt , and (ii) to the 
e-mail address of the other Party: ______________ 
(enter as required). 
22.6. In case of suspicions of corrupt activities made 
in connection with the present Contract by any 
representatives of the Parties, the Parties undertake 
to cooperate for examining the circumstances of 
such cases. 
 
Article 23. IMPLEMENTATION OF 
INTERNATIONAL RESTRICTIVE MEASURES AND 
SANCTIONS  
23.1. The Parties hereby represent that the Contract 
will be performed without prejudice to the regulations 
of the United Nations, the United States of America, 
the European Union and the Republic of Lithuania 
governing the implementation of international 
restrictive measures and sanctions. 
23.2. Failure to comply with the provision set forth in 
Par. 23.1 above shall be deemed to be the material 
breach of the Contract. 
 
Article 24. GOVERNING LAW AND DISPUTE 
SETTLEMENT 
24.1. Any rights and obligations of the Parties not 
mentioned herein as well as any other mutual 
relations arising out of this Contract shall be 
governed by the law of the Republic of Lithuania, if 
not otherwise established in STC. The Parties agree 
that United Nations Convention on Contracts for the 
International Sale of Goods (Vienna, 1980) shall not 
be applied.   
24.2. All disagreements and disputes arising out of 
or related to the Contract shall be settled by mutual 
negotiation and in case of failure to reach an 
agreement within a period of 30 (thirty) calendar 

teisės aktų reikalavimai kovos su korupcija 
atžvilgiu. 

 
Apmokėjimas už darbus, paslaugas ar prekes pagal 
sutartį nelaikomas finansiniu atlygiu ar kita nauda, 
tiesiogiai ar netiesiogiai skirta pirmiau nurodytiems 
asmenims. 
22.4. Šalys įsipareigoja nedelsiant pranešti viena kitai 
apie šios dalies nuostatų pažeidimo atvejus. 
Rašytiniu šalies pareikalavimu kita šalis įsipareigoja 
teikti informaciją ir atsakymus į kitos šalies pagrįstus 
klausimus, susijusius su Sutarties vykdymu pagal šio 
skirsnio nuostatas. Šaliai atsisakius bendradarbiauti 
(neteikiant informacijos, neatsakant į klausimus ir 
pan.), kita Šalis turi teisę nutraukti Sutartį ir reikalauti 
sumokėti 5 000 eurų netesybas. 
22.5. Tinkamam šiame skirsnyje nurodytų 
įsipareigojimų vykdymui Šalys savo darbuotojams 
suteiks galimybę anonimiškai pranešti apie 
pažeidimus: (i) elektroniniu paštu, naudojantis 
Bendrovės anoniminių pranešimų apie pažeidimus 
sistema, adresu: anonim@orlenlietuva.lt , ir (ii) kitos 
Šalies el. pašto adresu: (įrašyti reikiamą)……………. 
22.6. Įtarus, kad bet kurios iš Šalių atstovų veikla, 
susijusi su šia Sutartimi, gali turėti korupcijos 
požymių, šalys įsipareigoja bendradarbiauti tokių 
atvejų aplinkybėms išsiaiškinti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
23 straipsnis. TARPTAUTINIŲ RIBOJANČIŲ 
PRIEMONIŲ IR SANKCIJŲ ĮGYVENDINIMAS  
23.1. Šalys patvirtina, kad Sutarties vykdymas atitiks 
Jungtinių Tautų, Jungtinių Amerikos Valstijų, Europos 
Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose 
nurodytus reikalavimus dėl tarptautinių ribojančių 
priemonių ir sankcijų įgyvendinimo.  
23.2. Sąlygos, nurodytos 23.1 punkte pažeidimas 
laikomas esminiu Sutarties pažeidimu. 
 
 
 
 
24 straipsnis. TAIKOMA TEISĖ IR GINČŲ 
SPRENDIMAS 
24.1. Sutartyje neaptartos Šalių teisės ir pareigos, 
taip pat visi kiti Sutarties pagrindu atsirandantys 
tarpusavio santykiai yra reglamentuojami Lietuvos 
Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų, jeigu SS 
nenustatyta kitaip. Šalys susitaria, kad bet kuriuo 
atveju Jungtinių Tautų konvencija dėl tarptautinio 
prekių pirkimo–pardavimo sutarčių (Viena, 1980) 
nėra taikoma.  
24.2. Visi nesutarimai ir ginčai, kylantys iš Sutarties 
ar su ja susiję, sprendžiami šalių tarpusavio derybų 
būdu, o nepasiekus susitarimo per 30 kalendorinių 
dienų, visi nesutarimai ir ginčai sprendžiami:  

mailto:anonim@orlenlietuva.lt
mailto:anonim@orlenlietuva.lt
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days the disputes and disagreements shall be 
referred to:  
24.2.1. District Court of Vilnius City (or Vilnius 
Regional Court when pursuant to legal acts 
Regional Court is the court of first instance) as 
prescribed by the law of the Republic of Lithuania, 
when Contractor is an entity of the Republic of 
Lithuania and amount in dispute does not exceed 
200'000 (two hundred thousand) euros; 
24.2.2. Vilnius Court of Commercial Arbitration as 
prescribed by its rules when: (i) Contractor is an 
entity of the Republic of Lithuania and amount in 
dispute exceeds 200'000 (two hundred thousand) 
euros; or (ii) Contractor is a foreign entity. The 
number of arbitrators shall be 3 (three). The venue 
of arbitration proceedings shall be Vilnius, the 
Republic of Lithuania. Substantive law of the 
Republic of Lithuania shall apply to the dispute. The 
language of arbitration proceedings shall be 
Lithuanian with translation into English, if necessary. 
All procedural documents shall be sent to the email 
addresses of the Parties indicated in STC; 
24.2.3. For the purpose of this Article, entity of the 
Republic of Lithuania shall be an entity/person with 
its office or place of residence registered in the 
Republic of Lithuania.  
 
Article 25. EXTERNAL COMMUNICATION 
25.1. The Contractor may not use the name, 
trademarks, logo of Public Company ORLEN Lietuva 
in its website, lists of business partners, brochures, 
advertisements or in any other marketing or 
advertising materials without prior written consent of 
the Owner. If the Contractor wants to use the 
Owner's information referred to herein, the 
Contractor together with request for permission must 
present draft material where such information would 
be used. 
25.2. Without separate written consent of the Owner, 
the Contractor is also not entitled to communicate 
and disclose any information related to the execution 
of the Contract to mass media (press, radio, 
television, internet media). If the Contractor wants to 
communicate and disclose information referred to 
herein, the Contractor together with request for 
permission must present draft public release where 
such information would be used. 
 
Article 26. NOTICES 
26.1. All notices between the Parties in relation to 
this Contract must be executed in writing and 
considered duly delivered if sent by registered post, 
fax or e-mail (with acknowledgment of receipt) or 
delivered to the address of the Parties specified in 
the Contract or to any other addresses 
communicated between the Party in writing, or by 
any other means of delivery allowing to track the 
sent and received notices.  
26.2. Written notice sent by post shall be deemed 
received after 5 (five) business days from the day of 
its sending (unless it is received sooner). 
26.3. If written notice is handed over to the other 
Party against signature, such notice shal be deemed 
received on the day of handing. 

24.2.1. Vilniaus miesto apylinkės teisme (ar Vilniaus 
apygardos teisme, kai, vadovaujantis teisės aktais, 
bylą kaip pirmosios instancijos teismas nagrinėja 
apygardos teismas) Lietuvos Respublikos įstatymų 
nustatyta tvarka tais atvejais, kai Rangovas yra 
Lietuvos Respublikos subjektas ir ginčo suma 
neviršija 200 000 (dviejų šimtų tūkstančių) eurų. 
24.2.2. Vilniaus komercinio arbitražo teisme pagal 
šio teismo reglamentą tais atvejais, kai (i) Rangovas 
yra Lietuvos Respublikos subjektas ir ginčo suma 
viršija 200 000 (du šimtus tūkstančių) eurų arba kai 
(ii) Rangovas yra ne Lietuvos Respublikos subjektas. 
Arbitražo teismo arbitrų skaičius – 3 (trys). Arbitražo 
vieta – Vilnius, Lietuvos Respublika. Ginčui taikytina 
Lietuvos Respublikos materialinė teisė. 
Arbitražiniame procese vartojama lietuvių kalba; 
jeigu reikia – lietuvių kalba su vertimu į anglų kalbą. 
Visi procesiniai dokumentai Šalims bus siunčiami 
elektroniniu paštu SS nurodytais Šalių elektroninio 
pašto adresais. 
24.2.3. Šio Sutarties straipsnio kontekste Lietuvos 
Respublikos subjektu yra laikomas asmuo, turintis 
registruotą buveinę ar gyvenamąją vietą Lietuvos 
Respublikoje.  
 
 
 
25 straipsnis. IŠORINIS KOMUNIKAVIMAS 
25.1. Rangovas neturi teisės naudoti Akcinės 
bendrovės „ORLEN Lietuva“ pavadinimo, prekės 
ženklo, logotipo savo svetainėje, verslo partnerių 
sąrašuose, brošiūrose, skelbimuose ar kitoje 
reklamos ir marketingo medžiagoje be atskiro 
rašytinio Užsakovo sutikimo. Rangovas, siekdamas 
naudoti šiame Sutarties punkte nurodytą Užsakovo 
informaciją kartu su prašymu privalo pateikti projektą, 
kuriame būtų naudojama ši informacija. 
25.2. Be atskiro Užsakovo raštiško sutikimo 
Rangovas taip pat neturi teisės komunikuoti ir teikti 
bet kokią informaciją, susijusią su Sutarties vykdymu, 
žiniasklaidai (spaudai, radijui, televizijai, internetinei 
žiniasklaidai). Rangovas, siekdamas komunikuoti ir 
teikti šiame punkte nurodytą informaciją, kartu su 
prašymu privalo pateikti viešo pranešimo projektą, 
kuriame būtų naudojama ši informacija. 
 
 
 
26 straipsnis. PRANEŠIMAI 
26.1. Šalių su Sutartimi susiję tarpusavio pranešimai 
pateikiami raštu ir laikomi įteiktais tinkamai, jeigu jie 
išsiųsti registruotu laišku, faksimilinio ar elektroninio 
ryšio priemonėmis (patvirtinant gavimą) arba pristatyti 
Sutartyje nurodytais Sutarties šalių adresais arba kitu 
adresu, kurį viena Šalis yra raštu pranešusi kitai 
Sutarties šaliai arba kitomis priemonėmis, 
leidžiančiomis fiksuoti pranešimo išsiuntimą ir 
gavimą.  
26.2. Bet koks raštiškas pranešimas išsiųstas paštu 
yra laikomas gautu po 5 (penkių) darbo dienų nuo 
išsiuntimo dienos (nebent faktiškai gaunama 
ankščiau). 
26.3. Jeigu raštiškas pranešimas vienos Šalies yra 
įteikiamas kitai Šaliai pasirašytinai, tai laikoma, jog 
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26.4. Written notices sent by fax or email by 5:00 PM 
shall be deemed received on the day they were sent. 
Accordingly, written notices sent after 5:00 PM or on 
a non-business day shall be deemed received on the 
next business day. 
26.5. The Parties to the Contract undertake to inform 
each other within 5 (five) business days about any 
changes in their legal addresses, contacts and bank 
details provided in the Contract or any other 
significant data that may affect the performance of 
the Contract. 
26.6. In case of restructuring or bankruptcy 
(liquidation) of any of the Parties, the Party 
undertakes to give written notice to the other Party 
within 5 (five) days after the occurrence or discovery 
of such fact, and to agree on further performance of 
their obligations under the Contract. 
26.7. The Parties undertake to immediately inform 
each other about any actions in rem that may affect 
their performance under the Contract. 
 
 
Article 27. FINAL PROVISIONS 
27.1. By signing this Contract, the Contractor 
undertakes to provide the Owner with the relevant 
power(s) of attorney whereby the right is granted to 
the authorized persons to sign the Contract on behalf 
of the Contractor. If the person(s) signing the 
Contract represent(s) the company on the basis of its 
incorporation documents (Articles of Association, 
Regulations or other documents), the Contractor 
shall present such documents proving the 
right/authority of the signing person(s) to sign the 
Contract. 
27.2. Signing this Contract, the Parties hereby 
declare and confirm that neither Contract nor any 
individual conditions of the same give any of them 
unreasonable advantage over the other Party. The 
Parties confirm that they undertook all required 
measures to understand the essence of the Contract 
and rights and obligations arising from it as well as 
that at the time of signature of the Contract there's 
no any single circumstance (lack of information, lack 
of experience, carelessness, etc.), including the ones 
provided in Article 6.228 of the Civil Code of the 
Republic of Lithuania, that could result in essential 
inequality of Parties. The Parties confirm that the 
terms and conditions of the Contract are clear, 
comprehensible and acceptable to the Parties and 
that the Contract or individual provisions thereof do 
not infringe the balance between the rights and 
obligations of the Parties as well as the rights and 
lawful interests of the Parties. 
27.3. The Parties confirm that penalties (fines, 
default interest) set out in the Contract corresponds 
to the criteria of reasonableness and fairness, do not 
undermine the equality of the Parties of the Contract 
and do not create any advantage to any of the 
Parties. 
27.4. The Contract has been executed in the 
Lithuanian language (may have translation to a 
foreign language), or in a foreign language (with 
translation to Lithuanian), or in the Lithuanian and a 
foreign language. Where the Contract is executed in 

pranešimas yra gautas įteikimo dieną. 
26.4. Jeigu raštiškas pranešimas išsiųstas faksimilinio 
ar elektroninio ryšio priemonėmis iki 17 val. 00 min. 
laikoma, jog pranešimas yra gautas jo išsiuntimo 
dieną. Atitinkamai, jeigu raštiškas pranešimas 
išsiųstas po 17 val. 00 min. arba ne darbo dieną, 
laikoma, jog pranešimas yra gautas kitą darbo dieną 
po išsiuntimo. 
26.5. Šalys įsipareigoja per 5 (penkias) darbo dienas 
pranešti kitai Šaliai apie pasikeitusį juridinį adresą, 
kontaktinius duomenis, Sutartyje užfiksuotus banko 
rekvizitus ar kitus reikšmingus duomenis, kurie gali 
daryti įtaką Sutarties sąlygų vykdymui. 
26.6. Šalys jų reorganizavimo ar bankroto 
(likvidavimo) atveju, įsipareigoja per 5 (penkias) 
dienas nuo tokio fakto atsiradimo ar sužinojimo apie 
tai raštu pranešti kitai Šaliai ir su ja suderinti prievolių, 
kylančių iš Sutarties, vykdymo klausimus. 
26.7. Šalis įsipareigoja nedelsiant informuoti kitą Šalį 
apie turtinio pobūdžio ginčus teismuose, kurie gali 
daryti įtaką Sutarties sąlygų vykdymui. 
 
27 straipsnis. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 
27.1. Rangovas pasirašydamas Sutartį įsipareigoja 
Užsakovui pateikti įgaliojimą/įgaliojimus, kurie suteikia 
teisę įgaliotiems asmenims pasirašyti Sutartį 
Rangovo vardu. Jeigu Sutartį pasirašantis/-ys 
asmuo/-enys atstovauja įmonę pagal įmonės steigimo 
dokumentus (įstatus, nuostatus ar kitus dokumentus), 
Rangovas pateiks dokumentus, kurie įrodo sutartį 
pasirašančio/-ių asmens/-ų teisę pasirašyti sudaromą 
Sutartį pagal steigimo dokumentus. 
27.2. Pasirašydamos Sutartį, Šalys pareiškia ir 
patvirtina, kad Sutartis ar atskiros jos sąlygos 
nepagrįstai nesuteikia nė vienai iš Šalių perdėto 
pranašumo. Kiekviena Šalis patvirtina, kad ėmėsi visų 
priemonių Sutarties esmei bei iš jos atsirandančioms 
teisėms bei pareigoms suprasti, taip pat, kad 
Sutarties pasirašymo metu nėra nei vienos 
aplinkybės (Šalies neinformuotumo, nepatyrimo, 
neapdairumo ir kt.), įskaitant numatytas Lietuvos 
Respublikos civilinio kodekso 6.228 straipsnyje, dėl 
kurių galėtų atsirasti esminė Šalių nelygybė. 
Kiekviena Šalis patvirtina, kad Sutarties sąlygos yra 
aiškiai išreikštos, Šalims suprantamos ir priimtinos, 
kad Sutartis ar jos atskiros sąlygos nepažeidžia Šalių 
teisių ir pareigų pusiausvyros bei šalių teisių ir teisėtų 
interesų. 
27.3. Šalys patvirtina, kad Sutartyje nurodytos 
netesybos (baudos, delspinigiai) atitinka protingumo ir 
teisingumo kriterijus, nepažeidžia Sutarties šalių 
lygybės ir nesuteikia nė vienai iš Šalių pranašumo. 
27.4. Sutartis sudaryta lietuvių kalba (gali būti su 
vertimu į užsienio kalbą), arba užsienio kalba (su 
vertimu į lietuvių kalbą), arba lietuvių ir užsienio kalba. 
Kai Sutartis sudaryta dviem – lietuvių ir kita užsienio 
kalbomis, esant neatitikimams tarp Sutarties 
lietuviškos ir kitos užsienio kalbos versijų, lietuviška 
versija turi viršenybę, jei SS nenustatyta kitaip.  
27.5. Sutartis sudaryta 2 (dviem) vienodą teisinę galią 
turinčiais egzemplioriais, iš kurių po vieną tenka 
Užsakovui ir Rangovui. 
27.6. Šalys susitaria, kad Sutartis, jos priedai, 
pakeitimai ir kiti Sutarties vykdymo dokumentai gali 
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two languages (Lithuanian and foreign language) 
and there are any discrepancies between the 
languages, the Lithuanian version will prevail, if not 
otherwise provided in STC.  
27.5. The Contract has been concluded in 2 (two) 
counterparts of equal leqal effect, one counterpart for 
the Owner and one for the Contractor. 
27.6. The Parties agree that the Contract, its 
annexes, amendments and other contract 
performance documents may be signed with 
qualified electronic signature. Signing can be done 
locally in the Parties‘ computers or in the Parties‘ 
systems using an electronic document format agreed 
by the Parties. 
27.7. The Parties agree that the Contract, its 
annexes, amendments and other contract 
performance documents may not be signed and 
validity/legality of a qualified electronic signature may 
not be verified by uploading such to third party 
information systems of websites. 
27.8. The Parties agree that the Contract signed and 
scanned by one Party and sent to the other Party 
shall be deemed valid. The Parties hereby agree that 
originals of the Contract in such cases will not be 
exchanged. 
 
ARTICLE 28. ATTACHMENTS TO GTC 
AVAILABLE AT:  
http://www.orlenlietuva.lt/EN/ForBusiness/Document
sForContractors/Pages/default.aspx  
28.1. Work Handover & Acceptance Statement 
(form); 
28.2. Certificate on the Value of Performed Works 
(form); 
28.3. Hardcopy Order (Purchase Order) (form); 
28.4. Electronic Order (Work Order) (M1 form); 
28.5. Actual Data Report (M2 form); 
28.6. Contract Modification (form); 
28.7. Daily Cost Report (form); 
28.8. Unit Rate Report (form); 
28.9. Contractor Material Consumption Sheet (RAN5 
form); 
28.10. Public Company ORLEN Lietuva 
Occupational Health and Safety Procedures and 
other OHS documents; 
28.11. Public Company ORLEN Lietuva Rules on 
Waste Management; 
28.12. Public Company ORLEN Lietuva Pass 
System Regulations; 
28.13. Public Company ORLEN Lietuva Regulations 
of Coordination of Materials Transferred to 
Contractors. 
28.14. Requirements for the submission of schedule 
of unit rates and the schedule of unit rates. 
28.15. Report on aliens working in Lithuania. 
28.16. Information guidelines for drivers arriving at 
central warehouses for loading/collection of goods. 
 
If during the effective term of the Contract the 
regulations/procedures and/or sample forms 
listed in Article 28 are amended by the Owner, 
i.e. new wordings of regulations/procedures 
and/or forms are approved, the Contractor must 
follow the new revisions of such documents. The 

būti pasirašomi kvalifikuotu elektroniniu parašu. 
Pasirašymas galimas lokaliai Šalių kompiuteriuose 
arba Šalių sistemose naudojant Šalių suderintą 
elektroninio dokumento formatą. 

27.7. Šalys susitaria, kad Sutartis, jos priedai, 

pakeitimai ir kiti Sutarties vykdymo dokumentai, 

negali būti pasirašomi dokumentus įkeliant į trečiųjų 

šalių informacines sistemas arba interneto svetaines 

arba kvalifikuoto elektroninio parašo galiojimas / 

legalumas negali būti tikrinamas dokumentus įkeliant į 

trečiųjų šalių informacines sistemas arba interneto 

svetaines. 
27.8. Šalys susitaria, kad vienos Šalies pasirašyta ir 
nuskanuota Sutartis, nusiųsta kitai Šaliai bus laikoma 
galiojanti. Šalys susitaria, kad tokiu atveju Sutarties 
originalais nebus keičiamasi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
28 straipsnis. BS PRIEDAI PATEIKTI INTERNETO 
TINKLALAPYJE:  
http://www.orlenlietuva.lt/LT/OurOffer/Forcontractors/
Puslapiai/default.aspx  
28.1. Darbų perdavimo–priėmimo akto forma. 
28.2. Pažymos apie atliktų Darbų vertę forma. 
28.3. Popierinio Užsakymo (pirkimo užsakymo) 
forma. 
28.4. Elektroninio Užsakymo (užsakymo darbams) 
forma (M1). 
28.5. Faktinių duomenų ataskaitos forma (M2). 
28.6. Papildymo prie Sutarties forma. 
28.7. Kasdieninių išlaidų ataskaitos forma. 
28.8. Vienetinių darbų ataskaitos forma. 
28.9. Rangovo medžiagų sunaudojimo žiniaraščio 
forma (RAN5). 
28.10. Akcinės bendrovės „ORLEN Lietuva“ 
darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijos ir kiti 
darbuotojų saugą ir sveikatą reglamentuojantys 
dokumentai. 
28.11. Akcinės bendrovės „ORLEN Lietuva“ atliekų 
tvarkymo taisyklės. 
28.12. Akcinės bendrovės „ORLEN Lietuva“ leidimų 
režimo taisyklės. 
28.13. Akcinės bendrovės „ORLEN Lietuva“ 
Medžiagų, perduodamų Rangovams, koordinavimo 
taisyklės. 
28.14. Reikalavimai vienetinių įkainių lentelės 
pateikimui ir vienetinių įkainių lentelė. 
28.15. Pranešimas apie Lietuvoje dirbančius 
užsieniečius. 
28.16. Atmintinė transporto priemonės vairuotojui 
atvykstančiam į centrinių sandėlių teritoriją prekių 
iškrovimui/pakrovimui. 
 
Jei šios Sutarties vykdymo metu 28 straipsnyje 
nurodytos taisyklės/procedūros ir/ar formos bus 
pakoreguotos/pakeistos Užsakovo sprendimu, t.y. 
bus patvirtintos tokių taisyklių/procedūrų ir/ar 

http://www.orlenlietuva.lt/EN/ForBusiness/DocumentsForContractors/Pages/default.aspx
http://www.orlenlietuva.lt/EN/ForBusiness/DocumentsForContractors/Pages/default.aspx
http://www.orlenlietuva.lt/LT/OurOffer/Forcontractors/Puslapiai/default.aspx
http://www.orlenlietuva.lt/LT/OurOffer/Forcontractors/Puslapiai/default.aspx
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Owner will inform the Contractor in writing about 
the new revisions of regulations/procedures 
and/or forms. Should the Owner not inform the 
Contractor in writing, the regulations/procedures 
and/or forms as in Article 28 of the previous 
edition shall be considered binding. 
 
The Contractor hereby represents that it had the 
possibility to and familiarized itself with the 
above listed Attachments which constitute an 
integral part of the Contract, and agrees with the 
requirements laid down therein. 
 

formų naujos redakcijos, tai Rangovas privalės 
vadovautis naujomis atitinkamų 
taisyklių/procedūrų ir/ar formų redakcijomis. Apie 
taisyklių/procedūrų ir/ar formų naujas redakcijas 
Užsakovas informuos Rangovą raštu. Užsakovui 
neinformavus Rangovo raštu laikoma, kad galioja 
ankstesnės redakcijos 28 straipsnyje nurodytos 
taisyklės/procedūros ir/ar formos. 
Rangovas pareiškia, kad turėjo galimybę 
susipažinti ir susipažino su aukščiau išdėstytais 
priedais, kurie yra neatskiriama Sutarties dalis, ir 
sutinka su juose keliamais reikalavimais. 
 

 


